Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego
UMOWA  zlecenie Nr  ........ /2018
o pełnienie nadzoru inwestorskiego
zawarta w dniu .……………………………...... 2018 r. pomiędzy:

Gminą Parzęczew, NIP 732-20-81-321, reprezentowaną przez Ryszarda Nowakowskiego - Wójta Gminy Parzęczew, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Jadwigi Dębskiej, zwaną dalej INWESTOREM, 
a 

(w przypadku, gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą)
Panem/ią ……………………….. zwanym/-ą dalej „Wykonawcą”, PESEL …………………., zamieszkałym/-ą pod adresem …………………………………….., prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod nazwą ……………………… z siedzibą w …………….. na podstawie wpisu
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

(w przypadku, gdy Wykonawcą jest Spółka)
Spółką, działającą pod firmą:
 …………………….... z siedzibą w ………………., zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………… pod numerem ……………. – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, reprezentowaną przez Pana/Panią …………………. - ……………………..……….., na podstawie …………………………….,
zwanym dalej INSPEKTOREM NADZORU, o następującej treści:
§ 1

1. Inwestor zleca a Inspektor Nadzoru przyjmuje do wykonania pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych
w Parzęczewie przy ul. Parkowej”, w ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja miejscowości Parzęczew.
2. Zadanie obejmuje sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332).
3. Przedmiot zamówienia jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020, Działanie VI.3 Rewitalizacja i Rozwój Potencjału Społeczno-Gospodarczego, Poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i Rozwój Potencjału Społeczno-Gospodarczego i podlega rygorom wynikającym z tego tytułu. 
4. Inwestycja obejmuje budowę m.in.:
A. Boisk sportowych przy ul. Parkowej w Parzęczewie, w tym wykonanie: 
• boiska głównego o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 62,0 x 30,0 m, powierzchnia boiska 1860,00 m² - 1 szt.,

• boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 44,0 x 24,0 m, powierzchnia boiska 1056,00 m² - 1 szt.,

• bieżni czterotorowej do biegów na 100 m o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 115,0 x 5,0 m, powierzchnia bieżni 575,0 m² - 1 szt.,

• skoczni w dal – rozbieg o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 23,5 x 1,6 m
i powierzchni 37,6 m², zeskocznia drewniana o wymiarach 6,5 x 3,0 m, wypełniona piaskiem – 1 szt.,

• bieżni dwutorowej do biegów długodystansowych wokół boiska o nawierzchni poliuretanowej, o długości użytkowej 230,0 m, powierzchnia bieżni 689,0 m² - 1 szt.,

• boiska do piłki siatkowej plażowej o wymiarach 29,0 x 16,0 m i powierzchni 464,0 m², wypełniona piaskiem - 1 szt.,

• siłowni zewnętrznej o powierzchni 264 m², ilość urządzeń do ćwiczeń - 10 szt.,

• piłkochwytów – piłkochwyty systemowe wysokości 5,0 mb i łącznej długości elementu
174 mb, - 1 kpl.

• boiska do rzutu kulą: rzutnia o nawierzchni z mączki ceglanej - wycinek koła
o promieniu 20 m i rozwartości kąta 45°, koło do rzutu o średnicy 2,35 m – 1 szt.,

B. Chodników – utwardzone z kostki brukowej grubości 6,0 cm o łącznej powierzchni 1873 m² - 1 kpl.,

C. Ciągu pieszo-rowerowego – utwardzone z kostki brukowej grubości 8,0 cm, o łącznej powierzchni 241,5 m² - 1 kpl.,

D. Ogrodzenia terenu – ogrodzenie wykonane z elementów systemowych panelowych, stalowych ocynkowanych galwanicznie, z cokołem betonowym, łączna długość - 449,3 mb – 1 kpl.,

E. Oświetlenia terenu (oświetlenie solarne z ledowym źródłem światła) – 14 szt. lamp solarnych (instalacja fotowoltaiczna off-grid),

F. Przyłącza wodociągowego – nawadniania terenu, łączna długość 236,0 mb – 1 kpl.,

G. Małej architektury - ławki miejskie z oparciem – 36szt., ławki bez oparcia – 9 szt., kosze na śmieci – 9 szt., stojak na rowery – 1szt., Łączna wielkość elementu – 55 szt. – 1 kpl. 

H. Zieleń – Trawniki – 2.340,0 m²; Wyściółkowanie korą – 1.966,0 m²; Nasadzenia - 550 szt. Łączna powierzchnia elementu – 4.306,0 m² - 1 kpl.

§ 2

1. Inspektor Nadzoru oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.

2. Za ewentualne szkody wynikłe z nienależytego wykonania umowy nadzoru Inspektor  Nadzoru odpowiada wobec Inwestora na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

§ 3

Inwestor  zleca, a   Inspektor Nadzoru  przyjmuje  do  wykonania obowiązki związane
ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego, określone w art. 25 ustawy Prawo Budowlane,
do których należą m.in.:

1. Zapoznanie się z dokumentacją budowlaną powierzonego zadania inwestycyjnego,
w tym z warunkami pozwolenia na budowę, zgłoszenia oraz warunkami terenowymi;

2. Udział w weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i jego ewentualnych aktualizacji;

3. Zapoznanie się z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami;

4. Sprawowanie kontroli w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Inwestora,
w tym:

a) reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy;

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych
i stosowanych materiałów (do obowiązków inspektora będzie należało egzekwowanie i odbiór od wykonawcy robót atestów i certyfikatów wyrobów
i materiałów przed ich wbudowaniem oraz ich szczegółowa weryfikacja),
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych, niedopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz używanych;

c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania;

d) sprawdzenie i odbiór robót, wynikających z harmonogramu robót budowlanych;

e) kontrola ilości i wartości wykonywanych robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowość ich wykonania;

f) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilości, jakości, wartości robót), w czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytności poprzez dokonanie stosownego zapisu;

g) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy (w tym weryfikacja kosztów ewentualnych zmian w zakresie zadania i rodzaju materiałów w stosunku do oferty wykonawcy;

5. Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem robót i przedstawicielem Inwestora wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego;

6. Branie udziału w komisjach „technicznych” powołanych do oceny lub rozstrzygnięcia spraw budowy w toku jej trwania;

7. Sprawdzanie posiadania przez kierownika  robót odpowiednich dokumentów (atestów,  świadectw jakości, wyników  badań), dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów, których oceny jakości dokonuje na placu robót przed ich wbudowaniem. 
W razie braku wymaganych  dokumentów stwierdzających  właściwą jakość lub też w razie  zastrzeżeń dotyczących „jakości” wyrobu   przewidzianego   do   wbudowania,  Zleceniobiorca   ma obowiązek żądania od wykonawcy robót budowlanych odpowiednich badań
i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany „wadliwego” materiału z równoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniałym fakcie;

8. Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywania  robót  budowlanych z dokumentacją techniczną nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia  niewłaściwych materiałów,  wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący i mogący  narazić Inwestora  na  straty  -  Zleceniobiorca  zwraca   na   to  uwagę  kierownikowi  robót,  zgłasza  Inwestorowi  oraz   podejmuje   odpowiednie decyzje;

9. Sprawdzanie kompletności przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i zaświadczeń wymaganych przez Inwestora i niezbędnych do przeprowadzenia odbioru;

10. Branie udziału w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji i rękojmi (w tym udział w odbiorach pogwarancyjnych);

11. Kontrola usunięcia przez wykonawcę stwierdzonych wad; uczestniczenie w przejęciu przez Inwestora od wykonawcy usuniętych wad – potwierdzonych protokołem;

12. Nadzorowanie i pisemne informowanie Inwestora o zabezpieczeniach stosowanych
na terenie budowy, przeciwdziałanie nieprawidłowościom mogącym spowodować zagrożenia dla osób przebywających na terenie, na którym realizowane będą prace budowlane;

13. Pisemne informowanie Inwestora o konieczności wykonania robót odbiegających
od założeń projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

14. Informowanie Inwestora o terminach zakrycia robót podlegających zakryciu oraz
o terminie wykonania robót zanikających;

15. Pisemne informowanie Inwestora o problemach i możliwych nieprawidłowościach mogących powstać w wyniku realizacji przedmiotu umowy;

16. Potwierdzanie usunięcia  wad  oraz  potwierdzanie obmiaru robót jako podstawy
do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót.

17. Informowanie Inwestora o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji  inwestycji.

18. Zleceniobiorca będzie nadzorował roboty (w trakcie ich realizacji) w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru nie rzadziej jednak niż 1 raz w tygodniu
(za wyjątkiem okresu zimowego lub przestoju w robotach gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum ) oraz na wezwanie kierownika robót lub Inwestora.

§ 4
1. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany zapewnić  na  swój  koszt  zastępcę, posiadającego odpowiednie  uprawnienia  budowlane  i  doświadczenie  zawodowe w przypadku niemożliwości wykonywania  swoich  obowiązków.
2. O ustanowieniu zastępcy oraz o przyczynach uzasadniających jego ustanowienie Inspektor Nadzoru jest zobowiązany powiadomić  pisemnie  Inwestora.
§ 5
1. Jeżeli w okresie realizacji robót budowlanych zajdzie konieczność wykonania robót  dodatkowych  nieprzewidzianych  w  umowie  z  Wykonawcą , to  Inspektor  Nadzoru  powinien  niezwłocznie  zawiadomić  o  tym  Inwestora  celem  podjęcia  decyzji, co do ich  zlecenia  Wykonawcy.
2. Bez zgody Inwestora Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do  wydania  Wykonawcy  polecenia  wykonania  robót  dodatkowych.
3. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do przedstawiania Inwestorowi swojej opinii
w sprawie możliwości  wprowadzania rozwiązań zamiennych, wnioskowanych przez  Wykonawcę.  Bez osobnego upoważnienia Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony
do podejmowania decyzji w tych sprawach.
§ 6

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się następująco:

Rozpoczęcie – z dniem przekazania placu robót

Zakończenie – 30 września 2018 r.
§ 7

      1. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy ustala się następująco: 

cena netto .............................................................................................................. zł.

(słownie: ..........................................................................................................)

cena brutto: ............................................................................................… zł.

(słownie: ......................................................................................................................…)

     2. W przypadku zmniejszenia zakresu robót  objętych nadzorem, z przyczyn  niezależnych
od Inwestora, wynagrodzenie Inspektora Nadzoru zostanie zmniejszone proporcjonalnie
do wartości zrealizowanych robót.
§ 8 

Wypłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy na podstawie  prawidłowo złożonego rachunku / złożonej faktury w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. Realizacja wypłaty nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na rachunku / fakturze.
§ 9

1. Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej zgody obu stron pod rygorem nieważności.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne właściwe dla przedmiotu umowy.

§ 10

Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy, poddane zostaną rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Inwestora.
§ 11

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze
dla Inwestora, 1 egzemplarz dla Inspektora Nadzoru.
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