Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego z dnia 04-02-2019 r.

UMOWA  zlecenie Nr  ........ /2019
o pełnienie nadzoru inwestorskiego
zawarta w dniu .……………………………...... 2019 r. pomiędzy:

Gminą Parzęczew, NIP 732-20-81-321, reprezentowaną przez Ryszarda Nowakowskiego - Wójta Gminy Parzęczew, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Jadwigi Dębskiej, zwaną dalej INWESTOREM, 
a 

(w przypadku, gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą)
Panem/ią ……………………….. zwanym/-ą dalej „Wykonawcą”, PESEL …………………., zamieszkałym/-ą pod adresem …………………………………….., prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod nazwą ……………………… z siedzibą w …………….. na podstawie wpisu
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

(w przypadku, gdy Wykonawcą jest Spółka)
Spółką, działającą pod firmą:
 …………………….... z siedzibą w ………………., zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………… pod numerem ……………. – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowaną przez Pana/Panią …………………. - ……………………..……….., na podstawie …………………………….,
zwanym dalej INSPEKTOREM NADZORU, o następującej treści:
§ 1

1. Inwestor zleca a Inspektor Nadzoru przyjmuje do wykonania pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku OSP
w Orłej oraz budynku komunalnego w Leźnicy Wielkiej”, w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Parzęczew”.
2. Zadanie obejmuje sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.).
3. Przedmiot zamówienia jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT i podlega rygorom wynikającym z tego tytułu. 

4. Inwestycja polegać będzie na realizacji wymienionego zadania inwestycyjnego, na dwóch odrębnych obiektach budowlanych.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie m.in.:
A. termomodernizacja budynku OSP w Orłej:
- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
- roboty ogólnobudowlane,
- prace przygotowawcze,
- prace naprawcze,

- docieplenie ścian zewnętrznych,
- docieplenie ścian fundamentowych i piwnicznych,
- elementy dekoracyjne,
- obróbki blacharskie,
- rynny i rury spustowe,
- stolarka okienna i drzwiowa,
- docieplenie stropu,
- prace wykończeniowe,

- roboty związane z ułożeniem opaski wokół budynku.
B. termomodernizacja budynku komunalnego w Leźnicy Wielkiej:
- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
- roboty ogólnobudowlane,
- prace przygotowawcze,
- prace naprawcze,

- docieplenie ścian zewnętrznych,
- docieplenie ścian fundamentowych,
- elementy dekoracyjne,
- obróbki blacharskie,
- rynny i rury spustowe,
- stolarka okienna i drzwiowa,

- docieplenie stropu i dachu,
- prace wykończeniowe,
- roboty związane z ułożeniem opaski wokół budynku i rozwiązań w obrębie stref wejściowych
do budynku.

§ 2

1. Inspektor Nadzoru oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.

2. Za ewentualne szkody wynikłe z nienależytego wykonania umowy nadzoru Inspektor  Nadzoru odpowiada wobec Inwestora na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

§ 3

Inwestor  zleca, a   Inspektor Nadzoru  przyjmuje  do  wykonania obowiązki związane
ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego, określone w art. 25 ustawy Prawo Budowlane,
do których należą m.in.:

1. Zapoznanie się z dokumentacją budowlaną powierzonego zadania inwestycyjnego,
w tym z warunkami pozwolenia na budowę, zgłoszenia oraz warunkami terenowymi;

2. Udział w weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i jego ewentualnych aktualizacji;

3. Zapoznanie się z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami;

4. Sprawowanie kontroli w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Inwestora,
w tym:

a) reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy;

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych
i stosowanych materiałów (do obowiązków inspektora będzie należało egzekwowanie i odbiór od wykonawcy robót atestów i certyfikatów wyrobów i materiałów przed ich wbudowaniem oraz ich szczegółowa weryfikacja), a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych, niedopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz używanych;

c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania;

d) sprawdzenie i odbiór robót, wynikających z harmonogramu robót budowlanych;

e) kontrola ilości i wartości wykonywanych robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowość ich wykonania;

f) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilości, jakości, wartości robót), w czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytności poprzez dokonanie stosownego zapisu;

g) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy (w tym weryfikacja kosztów ewentualnych zmian w zakresie zadania i rodzaju materiałów w stosunku do oferty wykonawcy;

5. Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Inwestora wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego;

6. Branie udziału w komisjach „technicznych” powołanych do oceny lub rozstrzygnięcia spraw budowy w toku jej trwania;

7. Sprawdzanie posiadania przez kierownika  budowy odpowiednich dokumentów (atestów,  świadectw jakości, wyników  badań), dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów, których oceny jakości dokonuje na placu robót przed ich wbudowaniem. 
W razie braku wymaganych  dokumentów stwierdzających  właściwą jakość lub też w razie  zastrzeżeń dotyczących „jakości” wyrobu   przewidzianego   do   wbudowania,  Zleceniobiorca   ma obowiązek żądania od wykonawcy robót budowlanych odpowiednich badań
i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany „wadliwego” materiału z równoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniałym fakcie;

8. Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywania  robót  budowlanych z dokumentacją techniczną nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia  niewłaściwych materiałów,  wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący i mogący  narazić Inwestora  na  straty  -  Zleceniobiorca  zwraca   na   to  uwagę  kierownikowi  budowy,  zgłasza  Inwestorowi  oraz   podejmuje   odpowiednie decyzje;

9. Sprawdzanie kompletności przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i zaświadczeń wymaganych przez Inwestora i niezbędnych do przeprowadzenia odbioru;

10. Branie udziału w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji i rękojmi (w tym udział w odbiorach pogwarancyjnych);

11. Kontrola usunięcia przez wykonawcę stwierdzonych wad; uczestniczenie w przejęciu przez Inwestora od wykonawcy usuniętych wad – potwierdzonych protokołem;

12. Nadzorowanie i pisemne informowanie Inwestora o zabezpieczeniach stosowanych
na terenie budowy, przeciwdziałanie nieprawidłowościom mogącym spowodować zagrożenia dla osób przebywających na terenie, na którym realizowane będą prace budowlane;

13. Pisemne informowanie Inwestora o konieczności wykonania robót odbiegających
od założeń projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

14. Informowanie Inwestora o terminach zakrycia robót podlegających zakryciu oraz
o terminie wykonania robót zanikających;

15. Pisemne informowanie Inwestora o problemach i możliwych nieprawidłowościach mogących powstać w wyniku realizacji przedmiotu umowy;

16. Potwierdzanie usunięcia  wad  oraz  potwierdzanie obmiaru robót jako podstawy
do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót.

17. Informowanie Inwestora o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji  inwestycji.

18. Zleceniobiorca będzie nadzorował roboty (w trakcie ich realizacji) w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru nie rzadziej jednak niż 1 raz w tygodniu
(za wyjątkiem okresu zimowego lub przestoju w robotach gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum ) oraz na wezwanie kierownika budowy lub Inwestora.

§ 4
1. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany zapewnić  na  swój  koszt  zastępcę, posiadającego odpowiednie  uprawnienia  budowlane  i  doświadczenie  zawodowe w przypadku niemożliwości wykonywania  swoich  obowiązków.
2. O ustanowieniu zastępcy oraz o przyczynach uzasadniających jego ustanowienie Inspektor Nadzoru jest zobowiązany powiadomić  pisemnie  Inwestora, który wyraża pisemną zgodę.
§ 5
1. Jeżeli w okresie realizacji robót budowlanych zajdzie konieczność wykonania robót  dodatkowych  nieprzewidzianych  w  umowie  z  Wykonawcą, to  Inspektor  Nadzoru  powinien  niezwłocznie  zawiadomić  o  tym  Inwestora  celem  podjęcia  decyzji, co do ich  zlecenia  Wykonawcy.
2. Bez zgody Inwestora Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do  wydania  Wykonawcy  polecenia  wykonania  robót  dodatkowych.
3. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do przedstawiania Inwestorowi swojej opinii
w sprawie możliwości  wprowadzania rozwiązań zamiennych, wnioskowanych przez  Wykonawcę.  Bez osobnego upoważnienia Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony
do podejmowania decyzji w tych sprawach.
§ 6

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się następująco:

Rozpoczęcie – z dniem przekazania placu robót

Zakończenie – 30 września 2019 r.
§ 7

     1. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy ustala się następująco: 
A. pełnienie nadzoru inwestorskiego dla termomodernizacji budynku OSP w Orłej:
cena netto .............................................................................................................. zł.

(słownie: ..........................................................................................................)

podatek VAT ............................................................................................................... zł.

cena brutto: ............................................................................................… zł.

(słownie: ..................................................................................................................…)

B. pełnienie nadzoru inwestorskiego dla termomodernizacji budynku komunalnego
w Leźnicy Wielkiej:
cena netto .............................................................................................................. zł.

(słownie: ..........................................................................................................)

podatek VAT ............................................................................................................... zł.

cena brutto: ............................................................................................… zł.

(słownie: ...............................................................................................................…)

co stanowi łączną kwotę: 
cena netto .............................................................................................................. zł.

(słownie: ..........................................................................................................)

cena brutto: ............................................................................................… zł.

(słownie: ..............................................................................................................…)
2. * W przypadku zawarcia umowy z osobą przyjmująca lub świadczącą usługi, a mianowicie: 

a) osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczpospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowski Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniającą pracowników lub niezawierającą umów ze zleceniobiorcami;

b) osobą fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej, która przyjmuje zlecenie lub świadczy usługi na podstawie umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2018 poz. ze zm.)
Inspektor Nadzoru zobowiązany jest przedkładać, w formie papierowej,  informacje o liczbie przepracowanych godzin w miesiącu w formie ewidencji, dzięki której możliwe będzie podzielnie kwoty należnego wynagrodzenia przez wynikającą z ewidencji liczbę godzin pracy
i ustalona zostanie w ten sposób faktyczna stawka godzinowa. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco zestawienia liczby godzin świadczonych usług
w celu ułatwienia kontroli rzetelności prowadzonych zestawień.

     3. W przypadku zmniejszenia zakresu robót  objętych nadzorem, z przyczyn  niezależnych
od Inwestora, wynagrodzenie Inspektora Nadzoru zostanie zmniejszone proporcjonalnie
do wartości zrealizowanych robót.
§ 8 
1. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy na podstawie prawidłowo złożonego rachunku / złożonej faktury w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. Realizacja wypłaty nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na rachunku / fakturze.
2.* W przypadku umowy zawartej z osobami fizycznymi wymienionymi w § 7 ust. 2 okresem rozliczeniowym będzie miesiąc kalendarzowy. Po zakończonym miesiącu kalendarzowym Inspektor Nadzoru będzie zobowiązany do wystawienia faktury / rachunku wraz z dołączoną do niej ewidencją, o której mowa w § 7 ust. 2 i składać je Inwestorowi najpóźniej do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego.
Dane zawarte w ww. ewidencji akceptowane są przez Inwestora lub osobę przez niego upoważnioną i podlegają kontroli. W razie wątpliwości odnoszących się do informacji w niej wykazanych, Inwestor niezwłocznie skontaktuje się z Inspektorem Nadzoru w celu ich wyjaśnienia. 
§ 9

1. Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej zgody obu stron pod rygorem nieważności.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne właściwe dla przedmiotu umowy.

§ 10

Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy, poddane zostaną rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Inwestora.
§ 11

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze
dla Inwestora, 1 egzemplarz dla Inspektora Nadzoru.
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