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SLOWNIK POJEC

OST — skrét okreslenia Ogéina Specyfikacja Techniczna
STWIORB — skrét okreslenia Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
ST, SPECYFIKACJA TECHNICZNA - wyrazenie bedace skrotem okreslenia Specyfikacja Tech-

niczna Wykonania i Odbioru Robot

SST — Szczegttowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

SWTWIOR — Szczegdtowe Wytyczne Technicznego Wykonania i Odbioru Robdot

WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

STWIORBM — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych

PN — skrét oznaczenia Polska Norma
PB/W - skrét oznaczenia projekt budowlany / wykonawczy



00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1. 1. Podstawa opracowania specyfikacji technicznej
+ Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);
« PN Katalog Polskich Norm;

«  WspdIny stownik zaméwien.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest budowa infrastruktury rekreacyjnej na Placu

Kosciuszki w Parzgczewie.

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zaméwienia i

zawarcia umowy na wykonanie robét zwigzanych z budowg infrastruktury rekreacyjnej na Placu

Kosciuszki w Parzeczewie.

Spis dzialéw specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zaméwieni (CPV).

Wymagania ogéine zawarte w ST dotycza wszystkich robét budowlanych i nalezy je stosowad w

powigzaniu z nizej wymienionymi szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi (SST):

01.00. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE,
USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW, ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY

02.00. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OSWIETLENIA ULICZNEGO

03.00. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWA DROG PIESZYCH |
PLACOW

04.00. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
| WYPOSAZENIA TERENU

05.00. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SADZENIE DRZEW | KRZEWOW,
ZAKEADANIE TRAWNIKOW

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z

obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.



2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnosc¢ z projektem
budowlanym/wykonawczym (PB/W), specyfikacja techniczng (ST), oraz przepisami prawa
budowlanego i sztuka budowlang.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewnic calo§¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB/W, ST i
ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem
robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych
robét, dostaw inwestorskich, materialéw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy,
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i
wynajmowane pomieszczenia.

Kolejnos¢ realizacji robét

Przed przystapieniem do robét kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ mozliwos¢
geodezyjnego wytyczenia projektowanych obiektow, a po ich wykonaniu — przeprowadzenia
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze obiektow zrealizowanych. Przewiduje sie realizacje
robét w czasie jednego sezonu.

Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ realizac]i inwestycji:

_Karczowanie drzew i krzewdw, rozbidrka istniejacych nawierzchni, uprzatniecie terenu
. Demontaz stupdw i kabli istniejacego o$wietlenia ulicznego

. Montaz slupéw i opraw o$wietlenia ulicznego

. Wytyczenie nowych elementoéw zagospodarowania terenu

. Wykonanie fundamentow pod elementy matej architektury

. Budowa elementow matej architektury

. Wykonanie koryta pod nawierzchnie z wywozem urobku z wykopow

© O ~N o g~ D=

. Wykonanie nawierzchni placu, w tym etapie przewidzie¢ wykonanie fundamentow
betonowych dla posadowienia tawek i koszy na $mieci
10.Montowanie elementéw wyposazenia

11 .Zaktadanie trawnikdw

Ochrona i utrzymanie robot
Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrong robot oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.



Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie, przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpoczaé takie roboty, jednak nie pozniej niz w 24 godziny od wezwania,

pod rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy

Zgodnosé robot z PB/W i ST

Projekt budowlany/wykonawczy (PB/W) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoly koniecznosci na
roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig 0 zamowionym zakresie i 83 integralng
czesciag umowy, & wymagania w nich zawarte sa obowiazujace dia Wykonawcy. Wykonawca nie
moze wykorzystywac bledéw w PB/W lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktory w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB/W i ST. Dane okreslone
w PB/W i w ST uwazane sa za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach okreglonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac dopuszczalnego
przedzialu tolerancji. W przypadku gdy roboty lub materialy nie beda w petni zgodne z PB/W lub
ST i wplynie to na zmiang parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny
by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. W PB/W
lub ST podane symbole materiatéw i wyrobow zgodne z katalogami konkretnego producenta tylko
dla celéw informacyjnych — okreslenia minimalnych parametrow technicznych i uzytkowych.
Dopuszczone jest stosowanie innych wyrobow i materiatéw, pod warunkiem ze ich parametry

techniczne i uzytkowe nie bedg mniejsze.

2.1. Projekt budowlany/wykonawczy
Projekt budowlany/wykonawczy obejmuje:
= Opis techniczny
»  Projekt zagospodarowania terenu
» Detale matej architektury, detale terenowe

«  Przedmiar robot

2.2. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy



Wykonawca dostarczy Inwestorowi w ciagu 7 dni przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy oéwiadczenia 0s6b funkeyjnych o przyjeciu obowiazkéw na budowie
(kierownik budowy, kierownicy robot).

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umows.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatow wiasnych i usunie
nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru mediéw w sposob uzgodniony z dostawca
(uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych —w miare
potrzeb podéwietianych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia
terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podiega odrebnej zaptacie.

2.3. Powigzania prawne | odpowiedzialnos¢ prawna

- Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wiadze miejscowe), ktore sg w jakichkolwiek sposob
zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw
wlasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych
dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub
metod. W sposéb ciagly powinien informowaé inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnoéne dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje

nastepstwa finansowe lub prawne to w calosci obcigzg one Wykonawce.

- Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem roboét lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
prywatnej lub publiczne] to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasnosé. Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemiiza

urzadzenia podziemne oraz musi uzyskac¢ od odpowiednich wladz, bedacych wiascicielami tych



urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). Wykonawca
zapewni w czasie trwania robot wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen.
- Ochrona érodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:
+ podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy
. unikal uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci prywatnej i spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania
« miat szczegblny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie za
przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska
Wykonawce obcigzajg wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajgce z
zaniedban w czasie realizacji robot.
- Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowaé materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robot musza mieé $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodiiwego
oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla
otoczenia za zgodg Inwestora, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja materiatow szkodliwych pochodzacych z
demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.
- Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materiaty tatwopalne beda sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg
na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoécig przy
realizacji rob6t przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty
spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie.
- Bezpieczenstwo i higiena pracy (B H P)
Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzegaé bedzie przepisow dotyczacych B H P.
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W szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze
wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej

zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU

3.1. MATERIALY - akceptowanie uzytych materiatow
W dokumentacji projektowej wskazano szereg wyrobow gotowych i materiatéw, z podaniem nazwy,
symbolu i producenta, przeznaczonych do wbudowania w ramach prac wykonawczych. W
zatgcznikach do dokumentacji projektowej zamieszczono kopie rysunkéw przedstawiajacych
wyglad ww. wyrobow oraz podstawowych danych technicznych i opisow. Wyroby te, stanowig
przykiady elementow, urzadzen i materiatow, jakie mogag byé uzyte przez wykonawcow w ramach
robot. Znaki firmowe producentéw oraz nazwy i symbole wyrobéw zostaty w dokumentacji podane
jedynie w celu jak najdoktadniejszego okreslenia ich charakterystyki. Oznacza to, ze wykonawca
nie bedzie zobowigzany do zastosowania tych konkretnych, podanych w dokumentacji projektowo
— kosztorysowej wyrobdw i ze moze on stosowaé inne, jednakze pod warunkiem ich zgodnosci z
wyrobami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

» gabarytéw i konstrukgji (wielko$¢, rodzaj i liczba elementéw skladowych);

» charakteru uzytkowego (tozsamo$¢ funkcji);

« charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ tworzywa);

« parametréw technicznych (np. wytrzymato$é, konstrukcja, fundamentowanie, itp.);

» parametréw bezpieczenstwa uzytkowania (bezurazowos¢, nietoksycznosce, itp.)

« wygladu (struktura, faktura, barwa).
Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawce powinny posiada¢ niezbgdne, wymagane przez
prawo budowlane aprobaty techniczne i swiadectwa zgodnoéci z Polskg Norma.
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegbtowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w
celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z
danego zrodia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostalych materiatow z tego Zrodta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badar w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposéb ciagly spetniajg wymagania ST w czasie

prowadzenia robét. Jezeli materialy z akceptowanego Zrodta sg niejednorodne lub

9



niezadowalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmienic Zrodto zaopatrywania w materiaty.
Materialy wykoriczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny
byé z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w

czasie catego procesu eksploataciji.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z

terenu budowy. Wbudowanie materiatow bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie beda

zaptacone.

Inspekcja wytworni materiatow i elementow
Wytwérnie materiatow i elementow, zaréwno przed jak i po akceptacii Inspektora nadzoru
inwestorskiego, moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST. W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewni¢:

«  wspdiprace i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie proces

produkcji materiatéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, (do czasu, gdy bedg one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwosci
oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatow musi sie odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem os6b trzecich. Wszystkie miejsca
czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez

Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB/W i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych
dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi
byé utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy na
zadanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sig mozliwose
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wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po
akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny.
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow technologicznych, nie zostana
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot do ktérych ten sprzet
jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

Sprzet, maszyny i $rodki transportowe uzyte do wykonania robét powinny by¢ dobrane z
uwzglednieniem specyfiki miejsca i powinny mie¢ gabaryty umozliwiajace przemieszczanie sig bez
uszkadzania koron drzew oraz mie¢ ciezar nie powodujacy nadmiernego zageszczania gruntu w
rejonie stref korzeniowych szaty roslinnej. Miejsca sktadowania materiatéw i stacjonowania sprzetu
powinny by¢ wtaéciwie zabezpieczone przed przedostaniem sie szkodliwych zanieczyszczen do

gruntu, wody i powietrza.

3.3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i na wtagciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogblne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodne z umowg oraz za jakose
stosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z PB/W, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wyznaczenie wysokoéci wszystkich elementow
zagospodarowania zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PB/W lub przekazanymi przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptaci lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB/W, ST, PN, innych normach i instrukcjach.
Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Polecenia Inspekiora bedg wykonywane nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba

zatrzymania rob6t. Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie
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Wykonawca. W przypadku opéznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla
finalnego zakoriczenia robét, Inspektor ma prawo wprowadzié podwykonawce na okreslone roboty
na koszt Wykonawcy.

4.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

4.3.1. Zasady kontroli jakosci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie
urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosci s okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z PB/W.
4.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcii.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badar. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu | terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na
terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie Inspektora nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy nie sg
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym
przypadku catkowite koszty powtérmych lub dodatkowych badar poniesie Wykonawca. W
przypadku powtarzania sig niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor
moze wprowadzié staty, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie
Wykonawca.

4.3.4. Atesty jako$ci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnoé¢ z warunkami
podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
materialu dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny iej
cechy. Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje,
moga byé¢ badane w dowolnym czasie. Atesty | legalizacje przechowywane bedg na terenie
budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

4.3.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce w
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okresie trwania budowy. Ze wzgledu na specyfike robot obowigzek prowadzenia dziennika budowy
w tego typu robotach nie jest obligatoryjny. Decyzja o jego prowadzeniu nalezy do Zamawiajgcego.
Obowiazek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane
trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokety i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegbInosci:

+ date przyjecia i zakres obowiazkéw 0sob funkeyjnych na budowie,

« date przyjecia placu budowy,

« date rozpoczecia robot,

« uzgodnienie przez Inspektora harmonograméw robdt,

+ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

« uwagii polecenia Inspektora,

« daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

. zgloszenia odbioru robét ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koricowych odbiorow robot,

+  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych

+ ograniczeniom lub wymaganiom szczegoinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

. dane dot. czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

« dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robot,

« dane dotyczace jakoéci materiatow

+ inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione
Inspektorowi do akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do jego tresci.
Ksiega obmiaru robot.
Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazadaé Inspektor nadzoru w przypadku robdt
o duzym stopniu skomplikowania. Ksigga obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawa do wystawienia
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faktury bedzie zatgczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnych elementéw potwierdzony
przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie rob6t. Obmiary wykonanych robot
prowadzi sie w jednostkach przyjetych w ST.
Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatlow, bedg stanowié zatacznik do protokotu odbioru.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig takze:

+ zgtoszenie rob6t budowlanych

«  protokét przekazania placu budowy,

«  protokét — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

« inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

« harmonogram budowy,

« umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

+  protokdty odbioru robot,

» protokély z narad i ustalen,

. dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu

podlegajace utylizacji,

« korespondencja na budowie.
Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane

na zyczenie Inwestora.

4.4. OBMIAR ROBOT.

4.4.1. Og6ine zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB/W i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej
na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiggi obmiaru robot.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych
Wykonawcy na piémie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang
do umownych ptatnoséci.

4.4.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robo6t, a takze w przypadku
wystepowania diuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.
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4.4.3. Wykonywanie obmiaru robét
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe,
posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie okreslajaca wykonany pomiar. Wykonany obmiar robot
zawieraé bedzie:

+ podstawe wyceny i opis robdt,

+ ilo§é przedmiarowa robét,

+ date obmiaru,

+ ewentualne wykonanie szkicu pomocniczego,

«  obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugosé x sZerokosé x

gteboko$é x wysokosé x ilos¢ = wynik obmiaru,
« ilog¢ robét wykonanych od poczatku budowy,

+ dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

4.5. ODBIOR ROBOT.

4.5.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
« odbiorowi rob6t zanikajgcych,
« odbiorowi czesciowemu, elementéw robdt,
« odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

« odbiorowi pogwarancyjnemu.
4.5.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robot zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior
przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pozniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.
4.5.3. Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru robot
czesciowy dokonuje Inspektor. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior
przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pézniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
4.5.4. Odbior ostateczny (koricowy)
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Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartoéci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora. Osiagniecie gotowosci do odbioru musi
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze
Inspektorowi nadzoru kompletny operat, zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w
pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowo$ci do odbioru Inwestor powiadomi
pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji odbiorowe;j.
Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pézniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
PB/W, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sig z realizacjg robot, zwtaszcza w
zakresie wykonania robét uzupeiniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonanych robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo osob i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosé
wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.
4.5.5, Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.
4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét
odbioru ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat zawierajacy:

«  PB/W z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

«  Dziennik budowy — oryginat i kopie (jesli wymagany)

«  Obmiar rob6t (jesli wymagany)

«  Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne).

. Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

. Dokumenty potwierdzajace legalizacjg wbudowanych urzadzen.

+  Protokdty préb i badan.

«  Protokéty odbioru robdt zanikajgcych.
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+  Wykaz wbudowanych urzadzer i przekazywanych instrukcji obstugi.

. Oswiadczenia os6b funkeyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

+ Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin tego odbioru. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez
Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

4.6. PODSTAWA PLATNOSCI.

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sig na jej wykonanie,
okreslone w ST i PB/W.

Cena obejmuje:

« robocizne,

- wartosé zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu,

. warto$é pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

«  koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace b h p, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji
zaplecza,

.« zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu wydatkow, ktore
moga wystapi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, protokét czesciowego wykonania i odbioru robot ustalony w oparciu o
procentowe zaawansowanie robot w danej branzy dla poszczegdlnych elementow robot.

Szczeg6ly rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem reguluja zapisy umowy.
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01.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW
ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY
CPV 45111200-0  Przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzew6w oraz zabezpieczeniem drzew

na czas budowy.

1.2. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
usunieciem drzew | krzewow oraz zabezpieczeniem drzew na czas budowy - wykonywanych w

ramach robdt przygotowawczych.

2. MATERIALY
. Deski do zabezpieczenia pni drzew przed uszkodzeniem mechanicznym w trakcie budowy.
+ Maty stomiane do owinigcia pni drzew, znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie robot
budowlanych (zabezpieczenie na czas budowy).

«  Gwozdzie, drut

3. SPRZET
Sprzet do usuwania drzew i krzewow
Do wykonywania rob6t zwigzanych z usunieciem drzew i krzew6w nalezy stosowac:

« pity mechaniczne,
specjalne maszyny przeznaczone do frezowania pni,
- spycharki,

+ podnosniki hydrauliczne.

4. TRANSPORT
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Transport pni, gatezi, karpiny oraz materiatow do zabezpieczenia drzew podczas budowy
Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozic transportem samochodowym. Transport materiatow

moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi transportowanych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewow

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i krzewow obejmuja wyciecie drzew, usunigcie pni,
frezowanie karp, karczowanie krzewdw, wywiezienie pni i gatezi poza teren budowy na wskazane
miejsce, zasypanie dotow. Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew powinna by¢ uzyskana
przez Zamawiajgcego.Roslinnos¢ istniejaca w pasie rob6t, nie przeznaczona do usuniecia,
powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnose, ktéra ma
by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.2. Usuniecie drzew i krzewow

Drzewa $ciete, a pnie drzew powinny by¢ usunigte poprzez frezowanie. Krzewy wykarczowane.
Doly po karczowanych krzewach nalezy wypeini¢ gruntem i zagescic.

5.3. Zniszczenie pozostalosci po usunietej roslinnosci

Sposbb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru. Jezeli dopuszczono przerobienie gafezi na kore drzewng za
pomoca specjalistycznego sprzetu, 1o spos6b wykonania powinien odpowiadac zaleceniom
producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerébce powinny by¢ usuniete przez

Wykonawce z terenu budowy.

5.4. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, placow, w sgsiedztwie istniejgcych drzew,
nastepuje pogorszenie warunkéw glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwdj tych
drzew. Drzewa przeznaczone na czas budowy nalezy zabezpieczy¢, poprzez owinigcie pni matami
stomianymi i odeskowanie. Wszystkie prace w obrebie korzeni nalezy wykonywaé recznie i z

nalezyta ostroznoscia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzewow

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia roslinnosci,

wykarczowania korzeni i zasypania dotow.\

6.2.Kontrola rob6t przy zabezpieczeniu pni drzew
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Sprawdzenie prawidlowego zabezpieczenia - matami i odeskowanie - pni drzew, znajdujacych sie

w bezposrednim sasiedztwie robét i wskazanych w projekcie.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa rob6t zwigzanych z usunigciem drzew i krzewdw jest sztuka,

Dla robét zwigzanych z zabezpieczeniem drzew na czas budowy sztuka

8. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie doiéw po

frezowanych pniach i karczowanych krzewach przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnosé nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robo6t obejmuje:
» $ciecie drzew i karczowanie pni,
« wywiezienie pni, karpiny i gatgzi poza teren budowy
+ zasypanie dotdw,
. uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
.« zabezpieczenie pni drzew znajdujgcych sig w bezposrednim sasiedztwie rob6t matami i

deskowaniem.
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02.00. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
BUDOWA MULTIMEDIALNEGO PUNKTU INFORMACJI
CPV 45315300-1 Linie elektroenergetyczne
CPV 45314300-4 Uktadanie kabli
CPV 31527200-8 Oswietlenie zewngtrzne
CPV 30231300-0 Monitory ekranowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét dotyczace wykonania i odbioru robét linii kablowej cswietlenia terenu

oraz multimedialnego punktu informacji.

1.2. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

«  Demontazem istniejacych stupéw o$wietlenia i kabli energetycznych

« Przebudowa ziemnej sieci kablowej

«  Wykonanie fundamentéw pod stupy oswietleniowe i multimedialny punkt informacji
+  Montaz stupdw i opraw oéwietleniowych

. Montaz multimedialnego punktu informacji
2. MATERIALY
2.1. Kabel elektroenergetyczny do 1 kV - wg PN-93/E-90401
2 2. Konstrukcje odpowiadajace standardom okreslonym przez PN-70/H-93203

2.3. Rury ostonowe — odpowiadajace standardom okreslonym przez PN-74/C-89200

Rury ostonowe do uktadania w ziemi.

5 4 Bednarka , drut stalowy — odpowiadajace standardom okreslonym przez PN-70/H-93203
Ta$my stalowe (bednarka) powinny by¢ dostarczone w kregach, bez zataman lub innych
uszkodzen mechanicznych. Materiaty stalowe przeznaczone do wykonywania instalacji
uziemiajacych powinny by¢ zabezpieczone przed korozja przez ocynkowanie. Powtloka ochronna

powinna byé na calej powierzchni jednolita i bez uszkodzen.
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2.5 Osprzet instalacyjny odpowiadajgcy standardom okreslonym przez PN-IEC 60364-5-537(16)
Nalezy zwrdci¢ uwage na zgodnosc osprzetu z Projektem Technicznym, parametrami

jako$ciowymi i technicznymi.

2.6 Wymagania zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i
kontrolg jakosci materiatow i wyrobow budowlano-elekirycznych
Wszystkie materiaty i wyroby budowlane powinny posiada¢ oznakowanie zawierajgce co
najmniej:

- nazwe i adres zakladu produkujgcego wyrob,

« okreslenie wyrobu lub nazwe handlowg

- numer aprobaty technicznej (jezeli dotyczy wyrobu)

- date produkgji, identyfikacje partii wyrobu

+ znak budowlany

- podstawowe informacje odnosnie warunkow stosowania, magazynowania i transportu.
Materiaty i wyroby nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed

zawilgoceniem, zabezpieczonych przed dziataniem promieni stonecznych.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

« -wiertarka mechaniczna

zageszczarka wibracyjno-spalinowa
« spawarka elekiryczna 250A

» samochad skrzyniowy do 5t.

= ciggnik siodtowy

« samochdd z platformg i balkonem

- samochod dostawczy 0,9 t

« przyczepa do przewozenia kabli

+ przyczepa dtuzycowa

4. TRANSPORT
Transport materiatéw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy
jakosci transportowanych materialow, a w szczegblnosci zabezpieczy je przed uszkodzeniem i

nadmiernym zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Demontaz stupéw i kabli

Demontaz stupéw nalezy wykonywaé mechanicznie, zwracajac szczegblna uwage na ochrong
koron istniejacych drzew. Przy recznym wykonaniu rowdw | wykopow w gruntach piaszczystychio
podobnej do piaszczystych strukturze uzywa sie wytgcznie fopat. W gruntach zwirowych,
kamienistych i innych o zwigztej strukturze uzywa sie kiloféw do odspajania keséw gruntu, a topat

do wyrzucania ich z wykopu.

5.2 Fundamenty pod stupy o$wietleniowe
Pod stupy o$wietleniowe zastosowano fundamenty prefabrykowane typu F100A @315, wg
katalogu producenta. Przed montazem wykonac zabezpieczenie antykorozyjne elementow

betonowych. Posadowienie fundamentu nalezy zasypac¢ mieszankg piaskowo - cementowa.

5.3. Stupy oéwietleniowe.

Stupy o$wietleniowe stalowe cylindryczne wg katalogu producenta. Spoiny nie moga wykazywac
peknie¢, a otwory na elementy taczace nie powinny mie¢ podniesionych krawedzi. Stupy powinny
przenies¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru zgodnie z PN/E-05100-1,
1998(35). W dolnej czesci stupy powinny posiada¢ jedng wneke zamykang drzwiczkami. Wneka
powinna byé przystosowana do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecz.- zaciskowej.
Sktadowanie slupéw o$wietleniowych na placu budowy powinno by¢ na wyrownanym podiozu w

pozycji poziomej z zastosowaniem przektadek z drewna migkkiego.

5.4. Oprawy i Zrodta Swiatta

Dla oéwietlenia terenu zastosowano oprawy i zrodta $wiatta przeznaczone do o$wietlenia terenow
zewnetrznych spelniajace wymagania Przepisow Budowy Urzadzen Energetycznych.

Ze wzgledu na wysoka skutecznosé $wieting, trwalosc i stato$é strumienia $wietinego w czasie
oraz oddawanie barw zastosowano lampy o$wietleniowe z oprawami LED .

Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane z materialow

odpornych na korozje.

5.7 . Tabliczki stupowe

Tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe zgodnie z dokumentacja projektowa powinny posiadac
wylaczniki instalacyjne nadpradowe, oraz zaciski przystosowane do podtaczenia zyt kabla zgodnie
z PN-IEC 60439

5.8.Montaz linii kablowej oéwietlenia ulicznego
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Zakres rob6t obejmuje linie kablowa o$wietlenia ulicznego.
Kabel w izolacji z tworzywa sztucznego (polietylen) na napiecie znamionowe izolacji Ui=1kV z
materiatem przewodzacym aluminium (YAKY 4x16mm2) zgodnie z PN94/E-90401,PN84/E-05125.
Kabel prowadzié¢ w ziemi na glebokosci min. 80cm. Ukladanie kabla powinno odbywac sie przy
temperaturze podanej przez producenta. Kabel nalezy uktadaé w sposéb wykluczajacy jego
uszkodzenie, promien zgiecia uktadanego kabla nie powinien by¢ mniejszy od podanego w
instrukcji producenta. Kabel powinien by¢ odwijany z bebna, zawieszonego na sztywnej osi |
zaopatrzonego w hamulec. Niedopuszczalne jest, aby kabel w czasie uktadania ocierat sig 0
podloze. Kable nalezy ukiada¢ w nastepujgcej kolejnosci:

» potozenie bednarki

= warstwa piasku 10cm,

«  kabel elektroenergetyczny z oznacznikami kablowymi (co najmniej co 10m)

« warstwa piasku — 10cm,

« grunt rodzimy —15cm,

+ pas folii ostrzegawczej z tworzywa sztucznego — kolor niebieski (stosowac tasme

szerokosci 200mm o grubosci 0,12mm z wydrukiem ,Uwaga kabel” .

« grunt rodzimy zageszczany warstwami 20-30cm.
Zaleca sie ukladaé kable niezwtocznie po wykonaniu wykopu, doprowadzi¢ do szybkiego odbioru
robot ulegajacych zakryciu i mozliwie szybko zasypywaé wykop.
Ochrone kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy wykonywaé zgodnie z projektem
linii. Kolory zyl przewodéw — zgodnie z PN-90/E-05023(44). Po utozeniu wykonaé badania linii
zgodnie z normag PN-IEC 60364-6-61(20).

5.9.Montaz multimedialnego punktu informacji

Zakres robét obejmuje wykonanie betonowego fundamentu, betonowego postumentu oraz
niezbednych instalacji elektrycznych dla ekranu multimedialnego punktu informacji. Szczgottowe
rysunki i detale wg PB/W.

5.9.0chrona od porazen prgdem elektrycznym

Ochrona powinna by¢ zrealizowana w oparciu 0 PN — |EC 60364-4-41. Ochrone przed dotykiem
posrednim powinno zapewnia¢ samoczynne wylaczenie instalacji przez wytgczniki nadmiarowo
-pradowe zainstalowane w szafce stacyjnej. Czas wytgczenia obwodu dla linii kablowej 5 sek.
Potaczenia i przytaczenia przewoddw ochronnych nalezy wykonywaé jako state , przerwanie lub
rozluznienie tych potaczen nie powinno by¢ mozliwe bez uzycia narzedzi, potgczenia state mozna

wykonaé poprzez spawanie, nitowanie lub docisk $rubowy. Zacisk ochronny powinien by¢ na state
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przymocowany do chronionego urzadzenia oraz trwale oznaczony oraz rézni¢ sie barwg
kontrastujacg z barwa urzadzenia wg PN 90/E-05023 (44).
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Kontrola jakosci materiatow

Wymagana jako$¢ wyrobéw elektrycznych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. Wyroby elektryczne dostarczone na budowe bez dokumentow
potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbiér materialéw elektrycznych powinien obejmowac potwierdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej. Nie dopuszcza sig stosowania do robot materialow elektrycznych, ktérych
wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobatom technicznym lub
materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki kontroli materiatow i wyrobdw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Kontrole widocznych wyrobéw elektrycznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-IEC 60364-6-61,
PN/E-04700 1998

6.2.Kontrola jakosci wykonania robot
Kontroli jakosci wykonanych robét nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robot z
dokumentacja projektowo-wykonawczg oraz wymaganiami odpowiednich norm lub aprobat
technicznych. Wszystkie badania i pomiary zostang wykonane zgodnie z wymaganiami niniejsze;
SST, odpowiednich norm oraz ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych” Czes$¢ V- Instalacje elektryczne oraz wspomaganiami inspektora nadzoru. Badania i
pomiary moga byé wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace aktualne uprawnienia wydane
w tym celu przez odpowiednig jednostke (Stowarzyszenie Elektrykéw Polskich, Okregowy
Inspektorat GE) zgodnie z PN-IEC 60364-6-61, PN/E-04700, 1998.
Wiasciwe badania odbiorcze powinny by¢ poprzedzone :

. szczegOtowymi ogledzinami zamontowanych urzgdzen i uktadow, sprawdzenia zgodnosci

montazu, wyposazenia i danych technicznych z dokumentacja i instrukcjami fabrycznymi,
. sprawdzeniem poprawnosci potaczen obwodéw gtownych oraz dziatania aparatow,
« usunigciem zauwazonych usterek i brakow

« przeprowadzeniem regulacji aparatow.
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6.3. Badania linii kablowej zalicznikowej oswietlenia zewngtrznego
Po utozeniu kabla w ziemi przeprowadzi¢ badania i pomiary przed zasypaniem wykopu i po
zasypaniu wykopu. W zakres tych prob wchodza:

« sprawdzenie trasy linii kablowej,

« sprawdzenie ciagtosci zyt i powtok metalowych,

« pomiar rezystancji izolacji metoda techniczng

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie wyroby elektryczne nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostang odrzucone. Jezeli wyroby nie spetniajgce wymagan zostang zastosowane,
to Wykonawca wymieni je na wtasciwe na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 415w
Specyfikacji, powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t nalezy prowadzi¢ zgodnie z SST oraz KNR.
Jednostka obmiaru robdt objetych niniejszg SST jest:
+ m - dla demontowanego i ulozonego kabla,
« szt —dla demontowanego i montowanego siupa i oprawy oswietleniowej
« m3 — dla wykonywanych wykopow
«  odcinek — dla pomiaru badanego kabla
+  pomiar — dla badania obwodéw elektrycznych.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena uwzglednia wszystkie czynnoséci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone w ST 00.00. ,Wymagania ogéine” i PB/W. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztow posrednich
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

2. PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych
charakterystyk.

3. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

4. PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem potezeniowym.

5. PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami

atmosferycznymi lub taczeniowymi.

6. PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i tgczenie.

7. PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem

pradem elektrycznym.

8. PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywow

zewnetrznych.

9. PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Oprzewodowanie.

10. PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia

do odlgczania izolacyjnego i taczenia.

11. PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

12. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie

odbiorcze.

13. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.

14. PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy.(Kod IP)

15. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne 0,6/1kV.

16. PN-IEC 1089 Przewody elekiroenergetyczne stalowo-aluminiowe , gote.

17. PN-74/C-89200 Rury ostonowe z polietylenu wysokiej ggstosci.
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03.00. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
BUDOWA DROG PIESZYCH | PLACOW

CPV 45233340-4 Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego
CPV 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drog pieszych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg drog pieszych i placow.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu |

realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z budowa drég pieszych i placéw. Nawierzchnia z ptyt betonowych o zréznicowanej

kolorystyce, na podbudowie wzmocnionej, obramowana obrzezami betonowymi.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednikami i

polskimi normami, branzowymi, katalogami oraz Warunkami Ogolnymi.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materialow.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, musza posiadaé zaswiadczenia o jakosci lub

atesty. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie Inspektora Nadzoru.
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2.2 Materialy budowlane

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych. Do wykonania robdt
nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z niniejszg SST, projektem budowlano/wykonawczym, badz
inne o ile zatwierdzone zostana przez InspektoraNadzoru

2.2.1 Piasek

Piasek o frakgji 0 - 5 mm powinien spetnia¢ wymagania BN-87/6774 — 04.

2.2.2 Woda

Woda zgodnie z wymaganiami PN-88/B 32250. Jako$¢ wody powinna odpowiada¢ jakosci wody
wodociggowej przeznaczonej do picia.

2.2.3 Cement

Cement portlandzki do wykonywania ustrojéw betonowych wg PN -B-19701.

2.2.4 Kruszywa

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych, zwir i mieszanka,

wg. PN-B-11111:1996

2.3 Elementy gotowe

2.3.1 Piyty betonowe

Wielkoformatowe ptyty z betonu architektonicznego o wymiarach 200x200x12cm w kolorach
szarym i antracytowym.

2.3.2 Obrzeza i krawezniki

Betonowe krawezniki oraz obrzeza odpowiadajace PN -EN 1340:2004.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak réwniez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych. Sprzet uzywany do prac musi byé utrzymany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy, musi spetia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy

dotyczace jego uzytkowania.

4. Transport materialow.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatéw. llo$¢ srodkow transportu
musi zapewnié terminowos¢ wykonania robét.

Korzystajac z drég publicznych wykorzystywane przez Wykonawce pojazdy musza spetniaé
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na

osie pojazdu i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
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whasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach

publicznych oraz dojazdach do budowy.

5. Wykonywanie robot

5.1 Wymagania ogolne
Wykonawca jest odpowiedzialny za:
« prowadzenie rob6t zgodnie z umowa,
- jako$¢ uzytych materiatow i wykonywanych robét,
+  zgodno$é robot z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru,
. za pelng obsluge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw roboétokreslonych w
dokumentacji projektowej
Nastepstwa btednego wykonawstwa oraz wytyczenia robot zostang poprawione przez Wykonawce
w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru. Polecenia Inspektora nadzoru oraz Projektanta
dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawceg w terminie wskazanym przez nich,
pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca. Podczas wykonywania koryt pod projektowane nawierzchnie nalezy
zachowaé szczegding ostrozno$¢ w rejonach linii i urzadzen podziemnego uzbrojenia terenu.
Elementy uzbrojenia terenu zostaly przedstawione na mapie sytuacyjno - wysokosciowej w skali
1:500 wykorzystanej do opracowania projektu, ale nie nalezy wyklucza¢ obecnosci linii
niezaznaczonych na planie. Dno koryta, warstwa odsaczajaca, podbudowa, podsypki i
nawierzchnie powinny byé¢ dobrze wyprofilowane i zaggszczone, przy jednoczesnym zwilzaniu i
ewentualnym uzupetnianiu powstajacych nieréwnosci i kolein. Zageszczanie mozna uznac za

dostateczne, gdy na zageszczonej powierzchni nie wystepujg slady sprzetu zageszczajacego.

5.2. Podbudowa
Koryto wykonane w podtozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane
zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika. Wskaznik zageszczenia
koryta nie moze byé mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora. Podsypka powinna by¢
zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.
W wykopie o gtebokosci ok. 45¢m powinny sie znales® kolejno od dotu:

« warstwa odseczajeca z piasku ubijanego o gr. 8cm

« podbudowa z kruszywa famanego o gr. 20cm

« podsypka z grysu o gr.5¢cm
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5.3. Ukladanie nawierzchni z wielkoformatowych ptyt z betonu architektonicznego

Nawierzchnia ta uktadana powinna by wg zaleces producenta za pomoce urzedzenia
dewigowego.

Plyty przy kraweznikach nalezy ukladaé w taki sposéb, aby ich gérna krawedz znajdowata sie
powyzej gornej krawedzi kraweznika. Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego
ptyty odpowiednio docigte nalezy uktadaé w jednym poziomie, regulujgc wysokosc urzadzen
naziemnych do poziomu chodnika.

Plyty nalezy uklada¢ zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacii projektowej.

Nawierzchnia ma bye obramowana obrzesem betonowym szarym 10x30x100 cm uktadanym na
tawie betonowej B-10 o gruboeci 10cm. Spadki odwadniajece nawierzchnis w kierunku jezdni,

obustronnie 1,5%.

5.4. Spoiny
Szeroko$é spoin na odcinkach prostych powinna wynosi¢ 0,5 cm. Spoiny pomiedzy ptytami po

oczyszczeniu powinny by¢ zasypane grysem na petng gruboscé ptyty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystgpieniem do rob6t
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania materiatow

przeznaczonych do budowy chodnika i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawgdziach elementu. Pomiary
dlugosci i glebokoséci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [3].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnosécig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach
elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z
doktadnoscig do 1 mm.

Pozostate badania plyt chodnikowych nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-
80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-03/03 [8].

6.2. Badania w czasie robot

Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowsg |
odpowiednimi SST. Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
gtebokosci koryta:

- oszerokoscido3 m:+1cm,
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+ szeroko$ci powyzej 3 m: £ 2 cm,

+ szerokosci koryta: £ 5 cm.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podiuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchylenia w

grubosci podsypki nie moga przekraczac £ 1 cm.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacjg projektowa. Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadza¢ nalezy w nastepujgcy
sposob: na kazde 200 mZ2 chodnika z plyt betonowych nalezy zdja¢ 2 ptyty w dowolnym miejscu i

zmierzyé grubos¢ podsypki oraz sprawdzi¢ uktad ptyt chodnika.

Sprawdzenie réwnosci przeprowadzac nalezy fatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m?
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika.

Dopuszczalny przeswit pod fata nie powinien przekraczac 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadzac nalezy za pomocg niwelacii, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety

chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczac + 3 cm.

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na

kazde 150 do 300 m2 chodnika i w migjscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

Sprawdzenie réwnoleglosci spoin nalezy przeprowadza¢ za pomocg dwoch sznurow napietych

wzdtuz spoin i przymiaru z podziatka milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi + 1 cm.

Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadzac przez usunigcie spoin na diugosci okoto 10

cm w trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m? chodnika i zmierzenie ich szerokosci oraz

wypetnienia.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie wyroby nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji
zostana odrzucone. Jezeli wyroby nie spetniajgce wymagari zostang zastosowane, to Wykonawca
wymieni je na wiasciwe na wiasny koszt. Wszystkie roboty, ktore wykazuja wieksze odchylenia
cech od okreslonych w punktach 4 i 5 w Specyfikacji, powinny by¢ ponownie wykonane przez

Wykonawce na jego koszt.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdine zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST -00.00.

Obmiaru robét nalezy dokonaé w oparciu o Dokumentacje Projektowg i ewentualne dodatkowe
ustalenia wynikte w czasie budowy , akceptowane przez Projektanta i Inspektora Nadzoru.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie

i terminie obmiaru, co najmniej trzy dni przed tym terminem.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest:
« m 2 (metr kwadratowy) wykonania poszczegdlnych rodzajow nawierzchni i ich warstw
konstrukcyjnych,
+ mb. (metr biezgcy) wykonania ustawienia kraweznikow i obrzezy

«  m3 (metr szescienny) wykonania taw betonowych

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami Inspektora

Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST -00.00.
Przy przekazywaniu Zamawiajacemu drog i placow Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu nastepujgce dokumenty:
« projektowa dokumentacjg powykonawcza,
« geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
+ protokoty odbioru rob6t zanikajgcych,
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora

Nadzoru, jezeli wykonawca przedtozy komplet dokumentow i pozytywne wyniki pomiarow.

8.2 Odbidr robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego toku rob6t. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca

wpisem do dziennika budowli z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sig na jej
wykonanie, okreslone w ST 00.00. ,Wymagania ogolne” i PB/W.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. ZWir |
mieszanka

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
PN-B-06250 Beton zwykty

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow,
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikéw

PN-60/B-11100 Materialy kamienne. Kostka drogowa.

PN-60/B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu;

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw;,

PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci;
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne;

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN-1610 roboty ziemne.

34



04.00. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY | WYPOSAZENIA TERENU

CPV 29835000-1 Wyposazenie parkow i placow zabaw
CPV 45262600-7 Rozne specjalne roboty budowlane

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem i montazem elementéw matej architektury i

wyposazenia terenu.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikaciji technicznej dotyczg zasad prowadzenia rob6t
zwigzanych z wykonaniem i montazem elementéw matej architektury i wyposazenia terenu.

Elementy malej architektury przewidziane w projekcie PB/W:

+  Wiata przystankowa 1 szt
+ Kosze na $mieci 2 szt
e fawki 4 szt

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi

odpowiednikami i polskimi normami, branzowymi, katalogami oraz Warunkami Ogolnymi.
1.5 Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych rob6t oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.
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Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, muszg posiada¢ zaswiadczenia o jakosci lub

atesty. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.2 Materialy budowlane

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badarn laboratoryjnych. Do wykonania robot
nalezy stosowaé materiaty zgodnie z niniejszg SST, projektem budowlano/wykonawczym, badz

inne o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

2.2.1 Drewno
Drewno uzyte do konstrukcji drewnianych - klasa minimum C30 i C35 zgodne z normami :
PN82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi, PN- EN — 844 — 1: 2002.
Drewno okragte i tarcica. Terminologia.
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie $rodki dopuszczone dostosowania decyzjg nr
2/ITB-ITD./87 z 05.08.1989 .

«  Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

+  Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i pleénieniem

+ Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia
2.2.3 Cement
Cement portlandzki do wykonywania elementéw betonowych murkéw oporowych i fundamentow
tawek wg PN -B-19701.

2.3 Elementy gotowe
Wszystkie elementy gotowe powinny spetnia¢ ogélne wymagania bezpieczenstwa przyjete w

Polskiej Normie.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetﬁ, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak rowniez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych. Sprzet uzywany do prac musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy, musi spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy

dotyczace jego uzytkowania.
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4. TRANSPORT MATERIALOW

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, ktore nie wpltyng niekorzystnie na
jakosé wykonywanych robot | wlasciwosci przewozonych materiatéw. llosé érodkéw transportu
musi zapewnié¢ terminowo$¢ wykonania robot.

Korzystajgc z drog publicznych wykorzystywane przez Wykonawce muszg spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie
pojazdu i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny
koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do budowy.

5. Wykonywabnie robot

5.1 Wymagania ogolne
Wykonawca jest odpowiedzialny za:
+ jakos$¢ uzytych materiatéw i wykonywanych robét,
« zgodnos¢ rob6t z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru,
+ za peina obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robdt
okreslonych w dokumentacji projektowej.
Nastepstwa btednego wykonawstwa oraz wytyczenia rob6t zostang poprawione przez Wykonawce
w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru. Polecenia Inspektora nadzoru oraz Projektanta
dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce w terminie wskazanym przez nich,
pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi

Wykonawca.

5.2 Wiata przystankowa
Gotowg wiate przystankowa nalezy zlokalizowa¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
stanowiacego czes¢ PB/W. Posadowienie gotowego elementu na fundamencie betonowym wg

wytycznych producenta wiaty.

5.3 kawki

tawki drewniane osadzone w betonowym murze. Przewiduje sie wykonanie betonowego muru
oporowego ograniczajgcego nasyp z nawierzchnig trawiastg oraz wykonanie w nim zagtebien i
fundamentéw pod prefabrykowane drewniane siedziska fawek. Mur oporowy i tawki wg detali

projektowych zawartych w projekcie wykonawczym.
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5.4 Kosze na $mieci
Kosze na $mieci wolnostojace, stalowo — drewniane, wg detali projektowych zawartych w projekcie

wykonawczym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Mata architektura i wyposazenie terenu podlegajg og6lnym wymaganiom dotyczacym kontroli
jakosci robét. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST — 00.00.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST -00.00.

Obmiaru robot nalezy dokonaé w oparciu o Dokumentacje Projektowg i ewentualne dodatkowe
ustalenia wynikte w czasie budowy , akceptowane przez Projektanta , Inspektora nadzoru.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie i

terminie obmiaru, co najmniej trzy dni przed tym terminem.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest: szt (sztuka)

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST -00.00.
Przy przekazywaniu Zamawiajacemu drég i placéw Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
+ projektowa dokumentacje powykonawcza,
+ geodezyjng dokumentacje powykonawczag,
- protokoty odbioru robét zanikajgcych,
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Inspektora

Nadzoru, jezeli wykonawca przedlozy komplet dokumentéw i pozytywne wyniki pomiarow.

8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
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Qdbidr robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego toku robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowli z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowe;j
Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,

okres$lone w ST 00.00. ,Wymagania ogélne” i PB/W.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wyposazenie placu zabaw powinno spelnia¢ ocgélne wymagania bezpieczenstwa i
dodatkowe specjalne wymagania bezpieczenstwa przedstawione w nizej wymienionych
normach:

+ PN-88/B-06250 Beton zwykly;

+ PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu;

» PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw;

« PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne;
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05.00. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
SADZENIE DRZEW | KRZEWOW
ZAKLADANIE TRAWNIKOW | LAK KWIETNYCH
PIELEGNACJA ROSLIN W OKRESIE GWARANCYJNYM
CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terendw zielonych
CPV 77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z zalozeniem i pielegnacjg zieleni.

1.2. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

« robotami agrotechnicznymi
+ zakladaniem trawnikow

Powierzchnia projektowanych trawnikdéw w sumie: 194,62 m2

1.3. Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj.
Materiat roslinny — siewki traw.

Bryta korzeniowa - uformowana bryla ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.

2. MATERIALY
2.1. Ziemia urodzajna — wierzchnia warstwa nasypow przeznaczona do posiania trawy

2.2.Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skiadem chemicznym
(zawartos¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i

zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.5. Nasiona traw
Nasiona traw najczes$ciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion roznych gatunkow.
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Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skifad gatunkowy, klase, numer
normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania. Przewiduje sie uzycie ozdobnej

mieszanki nasion traw.

3. SPRZET

Sprzet stosowany do wykonania zieleni.
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sig¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

+ glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

+ watu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikow,

« kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,

4, TRANSPORT

Transport materiatow siewnych do zatoeenia trawnikéw oraz wywdéz ziemi jatowej spod krzewow i
dowoz ziemi urodzajnej.
Transport materialéw moee by* dowoelny pod warunkiem, e nie uszkodzi, ani tee nie pogorszy

jakoeci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Trawniki

5.1. Wymagania dotyczace zaktadania trawnikow i fak kwietnych
Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z renowacjg trawnikami sa nastepujace:
- teren pod trawniki do renowacji musi by¢ przygotowany — zdjecie darni, oczyszczenie z
gruzu i zanieczyszczen,
- dowiezienie ziemi urodzajnej i roztozenie ziemi wymieszanej z nawozami warstwg gr. 10
cm —w migjsce po zdjetej darni,teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
« ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona réwng warstwa i wymieszana z nawozami
mineralnymi oraz starannie wyrownana,
- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem -
kolczatkg lub zagrabi¢,
» siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia,
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» na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w iloéciod 1 do4 kgna 100 m 2,

+ przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka,

+ po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gladkiego,

+ mieszanka nasion traw dla trawnikdéw dywanowych.

5.2. Pielegnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto
10 cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$é
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

» ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkow klimatycznych Polski
mozna przyja¢ pierwsza potowe pazdziernika),

« koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywa¢ czesto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokosé ciecia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

« chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; $rodki chwastobgjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac¢ z duza ostroznoscig i dopiero po okresie 6
miesiecy od zalozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okolo 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku.
Mieszanki nawozdw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki
wymagane w poszczegolnych porach roku:

« wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

+ od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajgc dawki potasu i fosforu,

« ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
= oczyszczenia terenu z darni, gruzu i zanieczyszczen,
« okreslenia ilosci zanieczyszczen (wm 3 ),
« pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

« uzupetnienie ziemi urodzajnej po zdjeciu darni, z kontrolg grubo$ci warstwy rozscielonej
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ziemi,
« ilosci rozrzuconego kompostu,
« prawidlowego uwatowania terenu,
« zgodnosci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;,
+ gestoéci zasiewu nasion,
. prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,
- okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

+ dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gegstosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
« prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,fysin”),

+ obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest:
» m 2 (metr kwadratowy) wykonania trawnikow,

+ szt. (sztuka) wykonania posadzenia krzewu.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6

daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone w ST 00.00. ,Wymagania ogéine” i PB/W.
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