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1. NAZWA ZADANIA (zgodnie z §17.1 Rozporządzenia) 

 
„Modernizacja i rozbudowa oświetlenia publicznego na terenie gminy Parzęczew” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś 
priorytetowa IV – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie 
IV.3.1 Ochrona powietrza - ZIT 

 
2. ADRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO (zgodnie z §17.2 Rozporządzenia):            
teren gminy Parzęczew 

 
3. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH (zgodnie z §17.3 Rozporządzenia) 
 
KLASYFIKACJA USŁUG PROJEKTOWYCH WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV) 
 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego  
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe  
66515000-3 Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty        

 
 

4. NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ JEGO ADRES (zgodnie z §17.3 Rozporządzenia):  

 
Gmina Parzęczew, ul. Południowa 1, 95-045 Parzęczew 
 
5. IMIONA I NAZWISKA OSÓB OPRACOWUJĄCYCH PROGRAM FUNKCJONALNO – 
UŻYTKOWY (zgodnie z §17.5 Rozporządzenia): 
 
Jarosław Rejlich - branża elektryczna oświetlenie 
 Mariusz Wożniak - Modyfikacja 

 
6. SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO  (zgodnie z §17.5 
Rozporządzenia): 
 
1. Strona tytułowa. 
2. Cześć opisowa. 
3. Cześć informacyjna. 
 
 
 
 
Data: ……..2017 r.       Zatwierdzam: ……………….. 
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2. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie gminy     

Parzęczew w ramach zamówienia publicznego. 

Zamówienie obejmuje: 

1. Wykonanie modernizacji następujących elementów systemu oświetleniowego: 

• Budowa nowego oświetlenia oraz konstrukcji wsporczych w ilości 390 szt. w oparciu o oprawy 

LED o mocach zgodnie z zestawieniem, 

• Budowa nowych układów sterowania wybudowanym oświetleniem typu SOK w ilości 2 szt. 

zawierających centralny system redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem, dla 

każdego sterowanego obwodu oświetlenia, 

• Dobudowa do istniejących skrzynek SO w ilości nie większej niż 56 szt. centralnego systemu 

redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem dla każdego sterowanego obwodu 

oświetlenia, dla istniejących 1016 opraw oświetleniowych. 

2. Sporządzenie wymaganych projektów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

3. Wykonanie robót na podstawie sporządzonych projektów i specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót. 

4. Przeprowadzenie wymaganych prób i badań wraz z uzyskaniem odbiorów robót i przygotowaniem 

dokumentów związanych z oddaniem obiektów do użytkowania.   

PODSTAWA PRAWNA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ 

REMONTU OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ISTNIEJĄCYCH PODPORACH. 

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332)  z 

późn. zmianami zwanej dalej Ustawą. 

Do zadań Wykonawcy będzie należała realizacja następujących prac: 

• Wykonanie projektów budowlanych nowego oświetlenia zasilanego linią kablową w miejscach 

wskazanych w załączonej tabeli lokalizacyjnej nowego oświetlenia, w sposób zgodny z załączonymi 

warunkami przyłączenia wydanymi przez PGE Dystrybucja SA wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i 

pozwoleniami. 

• Wykonanie Dokumentacji projektowych na wykonanie systemu redukcji mocy oraz sterowania i 

zarządzania oświetleniem włączonego do istniejących skrzynek SO zgodnie z umową zawartą 

między Gminą Parzęczew, a PGE Dystrybucja SA, dotyczącym udostępnienia istniejących układów 

sterowania oświetleniem oraz lokalizacji nowych skrzynek redukcji mocy oraz sterowania i 

zarządzania oświetleniem. 

• Zgłoszenie zamiaru prowadzenia robót Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego -  

dotyczy prac wykonywanych na podstawie zgłoszenia oraz decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie 

z zapisami Ustawy (t.j. Dz .U. z 2017 r., poz. 1332). 

• Uzgodnienie warunków prowadzenia robót na terenie gminy Parzęczew. 

• Wykonanie budowy nowego oświetlenia oraz systemu redukcji mocy oraz sterowania i zarządzania 

oświetleniem w oparciu o wykonane dokumentacje projektowe.  
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• Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia nawierzchni dróg zniszczonych w czasie  

wykonywania Robót do stanu nie gorszego niż pierwotny i zapewnienia przejezdności dróg.  

Roboty odtworzeniowe należy wykonać w pasie o szerokości wykopu powiększonej o odcinek  

szerokości 0,30 m z każdej strony wykopu. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego 

zniszczeń poza tym pasem, spowodowanych przez Wykonawcę, Wykonawca będzie zobowiązany 

do usunięcia uszkodzeń i przywrócenia stanu pierwotnego terenu na swój koszt. Wykonawca  

odtworzy nawierzchnie w sposób uzgodniony z zarządcą danej drogi. 

• Przejścia kablowe przez jezdnie należy wykonać metodami bezwykopowymi. 

• Wykonanie pomiarów i przeprowadzenie rozruch urządzeń. 

• Prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji budowy. 

• Zakończenie prac i przekazanie terenu Zamawiającemu. 

 

2.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót budowlanych. 

Opis stanu istniejącego: 

Stan aktualny systemu oświetleniowego został określony na podstawie inwentaryzacji z natury. W tym 

celu dokonano inwentaryzacji opraw oświetlenia ulicznego dla wszystkich dróg na terenie gminy. 

Zlokalizowano zgodnie z tabelą inwentaryzacyjną 1016 punktów świetlnych (załącznik: Inwentaryzacja 

oświetlenia ulicznego na terenie gminy Parzęczew), dokonano także określenia geometrii ich 

zawieszenia, w tym konstrukcji wsporczych, geometrii ulic, usytuowania SO itp. Zlokalizowano 56 

punktów sterowania oświetleniem, z danych otrzymanych z Urzędu Gminy określono aktualne 

przydziały mocy obciążeniowej dla każdej SO oraz oszacowano faktyczną moc zainstalowaną i 

wyliczono, że całkowita moc zainstalowana urządzeń oświetleniowych wynosi ok. 108,04 kW. 

Przeprowadzono także diagnozę stanu poszczególnych elementów systemu. Zgromadzone dane 

przedstawiono w tabelach inwentaryzacyjnych oraz szkicach wykonanych na mapie gminy, dokonano 

także pomiarów w celu określenia przedmiaru robót. 

 

Ogólna ocena 

Na terenie gminy Parzęczew są zainstalowane urządzenia, których właścicielem w zakresie opraw 

ulicznych jest ZE. Inwentaryzacja oświetlenia znajdującego się na terenie gminy wykazała, iż obecnie 

istniejący system oświetlenia ulicznego jest w przeważającej części w stanie dobrym wymagającym w 

najbliższym czasie prac konserwacyjnych (czyszczenia opraw wymiany źródeł światła), opierającym 

się na oprawach rtęciowych oraz sodowych starszej oraz nowej generacji wyposażonych w stateczniki 

elektromagnetyczne z tyrystorowym układem zapłonu  oraz w źródła światła sodowe o podwyższonej 

skuteczności świetlnej. Gmina wykonuje drobne inwestycje w miarę posiadanych środków 

modernizując istniejące oświetlenie oraz dobudowując nowe ciągi zgodnie z potrzebami nowo 

powstających osiedlach. Nowo montowane oprawy sodowe są zdecydowanie niższej mocy niż 

istniejące, a ich dobór świadczy o dbałości o stronę ekonomiczną i techniczną wykonywanych 

inwestycji, średnia energochłonność istniejących punktów świetlnych całego systemu oświetlenia 

zewnętrznego kształtuje się na poziomie około 106,34 W/pkt.św., co jest wynikiem na poziomie 

przeciętnym, z doświadczenia UNI-ESCO w przeprowadzonych Audytach terenów gminnych średnia 

moc punktu świetlnego w systemie opierającym się na źródłach sodowych nowszej generacji wacha 

się na poziomie 92-120 W/pkt.św. Informacje związane z systemem oświetleniowym uzyskane 

podczas inwentaryzacji posłużyły do wykonania projektu fotometrycznego modernizacji oświetlenia w 

zakresie dobudowy nowych punktów świetlnych w oparciu o ostatnie osiągnięcia w technologii opraw 

LED oraz analizy korzyści związanej z zastosowaniem systemu redukcji mocy oraz sterowania i 

zarządzania oświetleniem. Dane projektowe posłużyły do określenia kosztu modernizacji oraz do 

analizy wielkości oszczędności, jakie ona przyniesie i pozwoliły na teoretyczne wyliczenie obniżenia 
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średniej energochłonności punktu świetlnego po modernizacji nawet do 56,70 W/pkt. św. już w 

wybranym wariancie zakładającym dobudowę nowych punktów świetlnych do istniejących z 

zastosowaniem dla całości systemu redukcji mocy w godzinach mniejszego ruchu ulicznego oraz 

systemu zdalnego sterowania i zarządzania oświetleniem. Wykonany projekt fotometryczny oświetlenia 

ulicznego wykazał następujące korzyści: 

1. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem wysokiej klasy opraw 

energooszczędnych LED oraz systemu redukcji mocy, zmniejszy średnią energochłonność 

punktu świetlnego do 56,70 W/pkt. św. 

2. Całkowita moc systemu oświetleniowego spadnie o ok. 26,21%. 

 

Oprawy przed modernizacją i po modernizacji: 

Struktura opraw oraz nominalne zużycie energii elektrycznej systemu oświetlenia dróg przed i po 

modernizacji pokazane jest w tabeli poniżej: 
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dobudowa             0 0,00 390             390 8,64 0,00% 

Pozostają 45 28 848   93 2 1016 108,04   45 28   848 93 2 1016 71,08 34,21% 

 45 28 848 0 93 2 1016 108,04 390 45 28 0 848 93 2 1406 79,72 26,21% 

 

Moc rzeczywista (przy uwzględnieniu strat mocy na układzie zapłonowym i stateczniku) opraw  

sodowych na terenie gminy w ilości 1016 szt. wynosi ok. 108,04 kW. Po modernizacji i rozbudowie 

systemu oświetleniowego moc zostanie zmniejszona do ok. 79,72 kW. 

Wszystkie szafki oświetleniowe (56 szt.) należy wyposażyć zgodnie z umową między Gminą 

Parzęczew, a PGE Dystrybucja SA, w zegary sterujące oraz układy redukcji mocy zainstalowane przy 

szafkach sterujących. Reduktory mocy powinny być dobrane zgodnie z pomiarami wykonanymi przed 

przystąpieniem do prac montażowych.  

Zakres modernizacji: 

• Budowa słupów oraz opraw LED, wysięgników, przewodów zasilających, zabezpieczeń opraw 

- 390 szt., 

• Budowa nowych układów sterowania wybudowanym oświetleniem typu SOK w ilości 2 szt. 

zawierających centralny system redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem, 

• Dobudowa do istniejących skrzynek SO w ilości nie większej niż 56 szt. centralnego systemu 

redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem dla każdego sterowanego obwodu 

oświetlenia, dla istniejących 1016 opraw oświetleniowych. 

załącznik:  
- (Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego w zakresie przewidzianym do modernizacji na terenie gminy 
Parzęczew z dobudową). 
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Klasy oświetleniowe oświetlanych dróg dobrane zostały zgodnie z zasadami „Warunków  

technicznych” określonych w §109 Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 

marca 1999 r. tj. Dz.U.2016 poz. 124, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie. 

Przedstawione powyżej parametry, pomimo dochowania należytej staranności w ich przygotowaniu, są 

wielkościami szacunkowymi. W przypadku rozbieżności w długości sieci Wykonawca nie będzie rościł 

praw do dodatkowego wynagrodzenia. W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb 

sporządzenia oferty należy kierować się: 

• wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

• wynikami badań i pomiarów własnych, 

• wynikami opracowań własnych, 

• treścią opracowań stanowiących załączniki do niniejszego programu. 

Opracowana przez Wykonawcę Dokumentacja Projektowa musi obejmować zakres objęty koncepcją 

przedstawioną w niniejszym PFU (wraz z rysunkami zamieszczonym w Części Informacyjnej PFU). 

Wykonawca winien także sprawować nadzór autorski nad realizowanymi robotami. 

2.1.2.2. Strefy ochronne 

Zgodnie z istniejącym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Parzęczew. 

2.1.2.3. Przygotowanie oferty 

Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie czynniki konieczne do przygotowania rzetelnej oferty, 

obejmujące wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do  

prowadzenia robót budowlano-montażowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na 

budowę oraz dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

2.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe (opis projektowanego zamierzenia). 

Wykonanie robót i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie  

z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami  

techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

Zasilanie w energię elektryczną: 

Wymaganiem Zamawiającego jest modernizacja oraz rozbudowa istniejącego oświetlenia drogowego 

oraz zaprojektowanie kablowych linii oświetlenia drogowego zasilanego z istniejącej sieci  

energetycznej w postaci obwodów oświetleniowych o długości łącznie około 19 000 m zasilanych ze 

wskazanych przez ZE punktów. Oświetlenie dla budowanych odcinków linii kablowej przewiduje się na 

słupach stalowych posadowionych na fundamencie betonowym lub bezpośrednio w gruncie. 

2.1.3.1. Zakres Prac Projektowych 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania na terenie inwestycyjnym uzbrojenia terenu w  

zakresie niezbędnym do wykonania i odbioru robót: 

• Budowy słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i oprawami LED oraz niezbędnym 

osprzętem elektrotechnicznym, 

• Budowy linii kablowych 230 V zasilających oświetlenie drogi, 

• Budowy skrzynek SOK wyposażonych w system redukcji mocy oraz system zarządzania 

oświetleniem dla nowych odcinków oświetlenia - 2 szt. 
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• Rozbudowa istniejącego systemu sterowania o system redukcji mocy oraz sterowania i 

zarządzania oświetleniem – nie więcej niż 56 szt. 

2.1.3.2. Zakres Robót  

Należy wykonać budowę nowego oświetlenia w miejscach wskazanych w załącznikach. Wykonać sieci 

zasilające w energię elektryczną nową sieć oświetleniową oświetlenia dróg.  

W skład robót budowlanych wchodzą: 

1. Prace przygotowawcze: 

a) Wytyczenie przebiegu tras nowobudowanych linii oświetleniowych, 

b) Usuniecie istniejących drzew, krzewów i pozostałej zieleni, kolidujących z trasą sieci i  

projektowanych obiektów. 

2. Zasilanie w energię elektryczną: 

a) nowobudowane słupy oświetleniowe zasilić z nowych linii kablowych, 

b) ustawienie i podłączenie szaf pomiarowych i sterowniczych, 

c) wykonanie pomiarów i przeprowadzenie rozruchu urządzeń. 

3. Roboty wykończeniowe: 

a) Uporządkowanie Placu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektów  

naruszonych (odtworzenie dróg, chodników, skarp, humusowanie i realizacja zieleni) 

4. Wszystkie inne niezbędne elementy robót 

2.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

2.1.4.1. Zasilanie w energię elektryczną: 

• Z istniejącej linii energetycznej dokonać zasilenia wydzielonych linii oświetleniowych zgodnie z 

warunkami przyłączeniowymi i umową wydanymi przez PGE Dystrybucja SA. 

• Oświetlenie dla budowanych odcinków linii kablowej  wykonać na słupach stalowych  

montowanych na fundamentach betonowych. Zastosować oprawy zgodne z dokumentacją  

fotometryczną i wymaganiami Zamawiającego. 

• Zasilanie oświetlenia ze stacji transformatorowej poprzez nowo budowaną szafę redukcji mocy oraz 

sterowania i zarządzania oświetleniem. W szafie sterowniczej przewidzieć sterowanie oświetleniem 

internetowym zegarem astronomicznym, układ redukcji mocy, system sterowania zgodny z 

wymaganiami Zamawiającego. 

2.1.4.1.1. Zapotrzebowanie na energie elektryczną 

Zasilanie w energię elektryczną dla systemu oświetleniowego dróg o łącznej mocy ok. 150 kVA o napięciu   

230 V. 

2.1.4.2.2. Definicje 

- Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych i odpowiednio utwardzony. 

- Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu  

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i  

zabezpieczeniem ruchu. 

- Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją   

remontu i modernizacji i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

- Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 

 umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może równiej obejmować  
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teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 

uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

- Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 

umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca 

jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

- Słup oświetleniowy – konstrukcja osadzona w gruncie służąca do przenoszenia linii  

energetycznych oraz zamontowania oprawy oświetleniowej. 

- Oprawa oświetleniowa- urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcenia strumienia 

świetlnego, wysyłanego przez źródło światła. 

- Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części przewodzących dostępnych , w 

wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach awaryjnych. 

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania  

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

-  Inspektor  nadzoru osoba działająca w granicach umocowania określonego przepisami 
Ustawy, z zastrzeżeniem, iż nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji w 
zakresie robót dodatkowych, uzupełniających, zamiennych lub koniecznych. 

- Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna wykonująca obowiązki projektanta w 

rozumieniu art. 20 Ustawy , w tym m.in. wykonanie odrębnych pełnobranżowych dokumentacji 

projektowo – kosztorysowych (w tym dokumentacji wykonawczych), spełniających założenia 

Programu zgodnie z opisem wskazanym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.  

- Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi  

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

2.1.4.2.3. Wymagania ogólne 

2.1.4.3. Drogi : 

Przyjęto: 

- klasy oświetleniowe wg Normy PN-EN 13201 

2.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

2.2.1. Wymagania Zamawiającego w zakresie dokumentacji projektowej 

2.2.1.1. Dokumentacja winna obejmować w szczególności: 

- Projekty budowlane opracowane, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 ze zm.) oraz z treścią § 4 ust. 

1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) wraz z 

uzyskaniem, w ramach zaoferowanej ceny wszelkich opinii, operatów, raportów (w tym raportu 

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000), dokumentów, zaświadczeń, 

uzgodnień ( w tym uzgodnień przebiegu tras linii kablowych z właścicielami terenu), zezwoleń 

zarządcy dróg na lokalizacje słupów i linii kablowych w pasie drogowym i sprawdzeń 

wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie pozwalającym na uzyskanie 

decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeń właściwemu organowi budowy wraz z uzyskaniem 

braku sprzeciwu do złożonych zgłoszeń;  

- Projekty wykonawcze, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

http://www.uzp.gov.pl/prawo/D20042072.pdf
http://www.uzp.gov.pl/prawo/D20042072.pdf
http://www.uzp.gov.pl/prawo/D20042072.pdf
http://www.uzp.gov.pl/prawo/D20042072.pdf
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technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), stanowiące podstawę wykonania wszystkich rodzajów robót 

budowlanych; Dla opracowanego przedsięwzięcia dopuszcza się sporządzenie Projektu 

Budowlanego i Projektu Wykonawczego w jednym opracowaniu, jako projektu  

budowlano wykonawczego. 

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U.z 2013 r. poz. 1129), przez 

które należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu 

wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości 

materiałów, urządzeń i wyposażenia, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac; 

- Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie sporządzone metodą uproszczoną, opracowane 

odrębnie w zakresie wszystkich branż (oddzielnie dla wszystkich elementów inwestycji), 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), w tym ogólną charakterystyką obiektu lub 

robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość 

robót (w tym zestawienie ilości w formie tabeli); 

- Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 

poz. 1126). 

- Projekty Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych oraz  

Projekty Stałej Organizacji Ruchu, 

- Inwentaryzacje zieleni w pasie prowadzonych robót, 

- Dokumentacje geotechniczne opracowane  w celu określenia warunków gruntowo-wodnych 

podłoża. 

- Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy 

zharmonizowane, a w przypadku ich braku należy uwzględnić: 

a) europejskie aprobaty techniczne, 

b) Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe, 

c) Polskie Normy, 

d) polskie aprobaty techniczne. 

2.2.1.2. Zamawiający dysponuje lub będzie dysponował następującymi materiałami  

wyjściowymi do projektowania, w tym: 

1) wypisem i wyrysem z MPZP (wniosek przygotowuje Wykonawca), 

2) audytem oświetlenia ulicznego na terenie gminy Parzęczew. 

2.2.1.3 Badania i analizy uzupełniające 

Obowiązek uzyskania wszelkich pozostałych materiałów potrzebnych do projektowania (innych niż 

wskazane w pkt 2.2.1.2 PFU), w tym właściwych sprawdzeń, opinii, badań geotechnicznych gruntu, 

uzgodnień rzeczoznawców, uzgodnień gestorów sieci i jednostek administracji, dodatkowych analiz i 

opracowań pomocniczych, materiałów geodezyjnych w niezbędnym zakresie, itp., wraz z kosztami ich 

uzyskania, leży po stronie Wykonawcy. 

http://www.uzp.gov.pl/prawo/D20042072.pdf
http://www.uzp.gov.pl/prawo/D20041389.pdf
http://www.uzp.gov.pl/prawo/D20041389.pdf
http://www.uzp.gov.pl/prawo/D20041389.pdf
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Koszty związane z ewentualną potrzebą uszczegółowienia, poszerzenia lub aktualizacji (w tym m.in. 

map do celów projektowych) materiałów dostarczonych przez Zamawiającego (o ile wystąpią), leżą po 

stronie Wykonawcy. 

2.2.1.4. Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) przeprowadzenia weryfikacji przez osoby uprawnione lub odpowiednie organy, na swoje ryzyko 

i koszt, przed przedłożeniem dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego; 

2) bieżącej współpracy z Zamawiającym lub wskazanymi osobami przez Zamawiającego na 

każdym etapie opracowywania Dokumentacji, w tym do: 

a) sukcesywnego przedłożenia do uzgodnienia i zatwierdzenia poszczególnych elementów 

Dokumentacji; 

b) zorganizowania minimum raz w miesiącu lub na wniosek stron spotkań roboczych w 

celu omówienia przyjętej koncepcji, rozwiązań projektowych i materiałowych wraz z 

przedstawieniem Zamawiającemu sprawozdania z zaawansowania robót. 

2.2.1.5. Uzgodnienia oraz decyzje administracyjne 

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie,  

dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia 

i przekazania do użytkowania przedmiotu niniejszego Kontraktu, w tym także uzyskanie decyzji o  

pozwoleniu na budowę zadania lub zgłoszeń właściwemu organowi budowy wraz z  

uzyskaniem braku sprzeciwu do złożonych zgłoszeń. 

2.2.1.8. Dokumentacja projektowa 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu, uzgodnioną z PGE Dystrybucja SA oddz. Łódź - Miasto oraz z 

innymi podmiotami wszystkie niezbędne uzgodnienia i decyzje administracyjne, dokumentację 

projektową w następującej postaci: 

- w wersji papierowej 5 egzemplarzy, 

- w wersji elektronicznej w postaci plików na płycie CD lub DVD, przy czym wymagany jest zapis 

wszystkich elementów dokumentacji projektowej. Zapis plików w formacie: pliki tekstowe z 

rozszerzeniem *.doc, *.pdf.; pliki graficzne z rozszerzeniem *.dwg, *.pdf.; arkusze kalkulacyjne 

z rozszerzeniem *.xls, *.pdf.; pliki kosztorysowe z rozszerzeniem *.kst - *.xls. *..pdf.  

Dopuszcza się zapis załączników do dokumentacji, takich jak pisma i inne niezbędne 

uzgodnienia w postaci plików z rozszerzeniem *.tif lub *.jpg. lub *.pdf. 

2.2.1.9. Zatwierdzenie Dokumentacji Projektowej 

a. Zatwierdzenie roboczych rysunków 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dwa egzemplarze roboczych rysunków wraz z obliczeniami, 

opisem i uzyskanymi w odpowiednich instytucjach uzgodnieniami do zatwierdzenia. 

Zamawiający zwróci Wykonawcy jeden egzemplarz roboczych rysunków wraz z obliczeniami i opisem 

z naniesionymi uwagami w terminie do 7 dni roboczych. Wszelkie poprawki w dokumentacji wynikające 

z uwag Zamawiającego zostaną naniesione przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

roboczych i na jego koszt. 

b. Zatwierdzenie uzgodnionej Dokumentacji Projektowej 
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Dokumentacja Projektowa uwzględniająca w/w poprawki i uwagi oraz zawierająca wszelkie niezbędne 

uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne zostanie przekazana Zamawiającemu do 

uzyskania ostatecznego zatwierdzenia w liczbie 5 egzemplarzy oraz w dodatkowej liczbie egzemplarzy 

niezbędnej dla Wykonawcy do realizacji przedmiotu Kontraktu, w tym dla potrzeb uzyskania przez 

Wykonawcę pozwolenia na budowę. 

Zatwierdzenie Dokumentacji Projektowej przez Zamawiającego nie będzie zwalniać Wykonawcy z 

obowiązków wykonania robót zgodnie z Kontraktem. Za błędy w zatwierdzonej Dokumentacji 

Projektowej odpowiada Wykonawca. Rozpoczęcie robót lub ich części będzie możliwe jedynie po w/w 

zatwierdzeniu Dokumentacji Projektowej przez Zamawiającego. 

2.2.2. Wymagania Zamawiającego w zakresie robót budowlanych. 

2.2.2.1. Wymagania ogólne Zamawiającego 

Do zadań Wykonawcy będzie należała realizacja następujących prac i obowiązków: 

• uzyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych prawem decyzji, pozwoleń i uzgodnień 

na prowadzenie robót budowlanych oraz ponoszenie we własnym zakresie związanych z tym 

kosztów, w tym kosztów zajęcia pasa drogowego i kosztów prowadzenia robót na działkach 

prywatnych i gminnych,  

• skuteczne zgłoszenie zamiaru prowadzenia robót Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru 

Budowlanego,  

• sporządzenie dokumentacji fotograficznej terenu przekazanego przed rozpoczęciem Robót oraz 

terenów odtworzonych do stanu pierwotnego, 

• zapewnienie kompletnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń 

niezbędnych do wykonania robót oraz usunięcia wad, 

• pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców, 

• ponoszenie odpowiedzialności za wykonanie robót, przestrzeganie wszelkich norm i przepisów 

BHP i Prawa pracy, 

• prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji budowy, 

• umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru 

budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane 

oraz udostępnienie im danych i informacji wymaganych tą ustawą, 

• informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót koniecznych, zamiennych, 

dodatkowych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, 

• informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót podlegających zakryciu oraz robót 

zanikających, 

• zapewnić demontaż, naprawy, montaż ogrodzeń posesji oraz naprawę innych uszkodzeń 

obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu, 

• w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji 

przedmiotu umowy - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, 

• zabezpieczanie drzew (np. matami), krzewów i korzeni przed mechanicznym uszkodzeniem,  

• naprawianie ewentualnych naruszeń lub uszkodzeń nawierzchni oraz konstrukcji dróg z 

wymianą gruntu, zgodnie ze szczegółowymi warunkami zawartymi w decyzjach wydanych 

przez zarządców dróg i innymi uzgodnieniami z właścicielami działek, 

• usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym, 

• usunięcie i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i 

śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, 

• wykonanie projektu i zabezpieczenie organizacji ruchu na czas trwania robót budowlanych,  
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• zorganizowanie, utrzymywanie i zlikwidowanie placu budowy,  

• wykonanie wymaganych prób, badań, pomiarów i rozruchu urządzeń, 

• zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej, w tym wykonanie niezbędnych wytyczeń geodezyjnych 

m.in. dla naniesienia charakterystycznych punktów przebiegu linii napowietrznych i kablowych 

oraz lokalizacji słupów oświetleniowych, trasy obiektów drogowych, sporządzenie 

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

• zakończenie prac i przekazanie terenu Zamawiającemu, 

• wykonanie operatu odbiorowego, opisanego w pkt 2.3.5.5. 

2.2.2.2. Urządzenia 

Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia na Teren Budowy. Należy stosować urządzenia, do 

których części zamienne są łatwo dostępne, lub których sieć serwisowa jest w stanie spełnić 

wymagania szybkiej i sprawnej naprawy. Wraz z dostarczanymi urządzeniami Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu dokumenty, z których jednoznacznie będzie wynikało, że zakupione i dostarczone 

urządzenia spełniają Wymagania Zamawiającego. W skład w/w dokumentów będą wchodziły min: 

certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń opracowana 

przez Producenta. 

2.2.2.3. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii, opłat i sporządzenia  

dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń. Zatwierdzenie jakiegokolwiek  

dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z  

Kontraktu. 

2.2.2.4. Dokumentacja fotograficzna 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej w formacie cyfrowym terenu 

przekazanego przez właścicieli przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych. Zdjęcia winny być 

wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizacje fotografowanego bądź sfilmowanego terenu 

poprzez uwzględnienie punktów charakterystycznych i opis zdjęć. Dokumentacja ta powinna być 

przekazana Zamawiającemu na płytach CD lub DVD. 

Po zakończeniu robót Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia bądź filmy terenów odtworzonych do 

stanu pierwotnego i przekaże je wraz z protokołami odbioru Robót.  

2.2.2.5. Wykaz gwarancji 

W ramach niniejszego Kontraktu przewiduje się następujące okresy gwarancji: 

Okres Gwarancji minimum 60 miesięcy, licząc od daty zakończenia inwestycji.  

W przypadku, gdy dostarczone przez Wykonawcę urządzanie, sprzęt lub roboty posiadają gwarancje 

producenta dłuższą niż okres gwarancji, o którym mowa powyżej, Wykonawca udziela Zamawiającemu 

gwarancji producenta i zobowiązuje się do wykonania wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu tych 

gwarancji na własny koszt. Czas dojazdu serwisu od wezwania maks. 48 godz. w dni robocze. 

2.2.2.6. Zajęcie pasa drogowego 

Koszt zajęcia pasa drogowego, na których będzie wykonywane oświetlenie oraz innych wymaganych 

na czas prowadzenia Robót, wyliczonego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 3 grudnia 

1998 w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 148 poz. 

968) lub innego obowiązującego prawa miejscowego właściwego terenowego dla miejsca 

wykonywania Robót ponosi Wykonawca. 
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Podczas trwania Robót objętych zakresem Kontraktu będzie konieczne zajecie pasa terenu, w którym 

będą zlokalizowane: 

-  wykopy liniowe przy realizacji sieci oświetleniowej, 

-  składowanie materiałów wzdłuż wykopów na słupy 

-  wykopy liniowe pod linie zasilające w energię elektryczną. 

2.2.2.7. Przejazdy, Organizacja Ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje m.in.: 

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami Projektu 

Organizacji Ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii Projektu i 

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót. 

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu. 

c) Przygotowanie terenu. 

2.3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 

2.3.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych do wykonania w ramach zamówienia. 

Przedmiot i zakres prac projektowych i robót budowlanych do wykonania podano w pkt. 2.1.3.1., 

2.1.3.2. 

2.3.2.Ogólne zasady wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 

zgodność z dokumentacja projektową. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie  

w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 

2.3.3. Teren budowy. 

2.3.3.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy w czasie i na zasadach określonych 

szczegółowo w zawartej umowie. 

2.3.3.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 

wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót.  

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 

tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, ewentualna sygnalizacje ruchu, znaki 

drogowe etc., aby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. 

2.3.3.3. Ochrona własności i urządzeń. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 

urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi, kable etc. Wykonawca 

spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed 

uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego o 

każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 

udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

2.3.3.4. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 
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W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 

wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 

zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie kroki, żeby stosować się do wszystkich 

przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać 

działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, 

hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

2.3.3.5.Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia  

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie  

i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personel zatrudniony na placu budowy. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie  

bezpieczeństwa przeciwpożarowego, będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe  

w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu 

budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 

2.3.4. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

2.3.4.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót. 

Zgodnie z umową w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania  

zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inwestorowi do  

akceptacji następujące dokumenty: 

I. projekt organizacji robót, 

II. szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

III. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

2.3.4.2.Projekt organizacji robót. 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru  

i zakresu przewidywanych do wykonania robót oraz istniejących uwarunkowań zewnętrznych,  

z uwzględnieniem specyfiki prowadzenia prac na terenie strefy wiatrowej II. 

2.3.4.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania. 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające  

z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie będącej załącznikiem do dokumentacji 

Programowej. 

2.3.4.4. Plan zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wykonawca w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót jest zobowiązany opracować  

i przedstawić Zamawiającemu, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Program 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować na podstawie Ustawy Prawo  

Budowlane oraz Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartej w dokumentacji 

projektowej. 

2.3.5. Dokumenty budowy. 

2.3.5.1.Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy 

na bieżąco w okresie od chwili formalnego przekazania placu budowy aż do zakończenia robót. 

Wykonawca (kierownik budowy) jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
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obowiązującymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 

bezpieczeństwa ludzi oraz wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową.  

2.3.5.2. Książka obmiaru robót. 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 

realizowanych robót. 

2.3.5.3. Inne istotne dokumenty budowy: 

I. dokumentacja projektowa, 

II. protokoły przekazania placu budowy, 

III. protokoły odbioru robót, 

IV. protokoły z wykonanych pomiarów, 

V. korespondencja dotycząca budowy. 

2.3.5.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę, we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie z 

wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu upoważnionych 

przedstawicieli Inwestora w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

2.3.5.5. Dokumentacja powykonawcza. 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 

materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 

rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać Zamawiającemu 

aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, a po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków 

i dokumentów przekazać Inwestorowi. 

Po zakończeniu robót Wykonawca winien wykonać operat odbiorowy obejmujący: 

- dokumentację niezbędną do zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych lub uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie, potwierdzoną przez inspektora nadzoru (w tym dokumentację 

powykonawczą wykonaną poprzez naniesienie na projekcie budowlanym w sposób czytelny 

wszelkich (nieistotnych) zmian wprowadzonych w trakcie budowy lub wykonanie dokumentacji 

projektowej zamiennej w przypadku zmian istotnych, inwentaryzację geodezyjną 

powykonawczą przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego); 

- komplet badań, atestów, prób,  

- wykazu (w formie tabelarycznej) zamontowanych urządzeń (słupów, szafek) wraz z podaniem 

charakterystycznych parametrów technicznych urządzeń, 

- schematów dla szafek rozdzielczych energetycznych i schematów sieciowych; 

- instrukcje BHP zatwierdzonych przez Rzeczoznawcę ds. BHP z uprawnieniami GIP. 

2.3.6. Materiały i urządzenia. 

Wszystkie wyroby budowlane zastosowane do wykonania robót powinny spełniać wymagania norm, 

posiadać certyfikaty, świadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne lub inne dokumenty świadczące 

o ich możliwości zastosowania do wykonania planowanych robót. 

Wyroby budowlane powinny odpowiadać co do jakości wymogom dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie określonym w art.10 Ustawy Prawo budowlane.  

Wszystkie zastosowane do wbudowania materiały powinny być fabrycznie nowe, nie powinny być 

wcześniej użyte, winny oznaczać się najwyższą jakością. Powinny być składowane zgodnie z 
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zaleceniami producentów, w sposób i w warunkach nie pogarszających ich parametrów technicznych i 

jakościowych. 

2.3.7. Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do wykonania 

robót musi odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach oraz spełniać 

wymagania technologiczne wykonania i montażu elementów budowlanych. 

2.3.8. Środki transportu. 

Liczba i rodzaj zastosowanych środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót w sposób 

bezkolizyjny, gwarantujący sprawność wykonywanych prac i terminową realizację zadań. Przy ruchu 

po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 

w szczególności dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

2.3.9. Kontrola jakości robót. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

oraz innych dokumentach przekazanych przez Zamawiającego. 

Przedmiotem kontroli winna być zgodność z wymaganiami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania 

i odbioru robót oraz wymagań Zamawiającego zawartych w niniejszym Programie funkcjonalno-

użytkowym. 

2.3.10. Odbiory robót. 

2.3.10.1.Rodzaje odbiorów robót. 

Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru i przeglądów: 

I. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

II. odbiorowi częściowemu, 

III. odbiorowi końcowemu, 

IV. przeglądom w okresie gwarancji. 

2.3.10.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań, w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

2.3.10.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości i ilości wykonanych poszczególnych elementów robót 

ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji robót będącym załącznikiem do umowy. 

Odbioru częściowego dokonuje się jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru częściowego dokonuje 

upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. 

2.3.10.4.Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości oraz kompletności dokumentacji odbiorowej. Gotowość do odbioru końcowego będzie 

zgłoszona Zamawiającemu przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, tj. po zakończeniu 
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wszystkich robót budowlanych, po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjętej do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, po wykonaniu operatu odbiorowego  oraz po 

jej potwierdzeniu przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności wykonawcy, w 

terminie do 7 dni licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowości do odbioru. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją i innymi 

dokumentami przekazanymi przez Inwestora. 

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbiorowych, jeżeli w czasie tych czynności 

ujawniono istnienie wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Zamówienia zgodnie z 

przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia wad. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad na swój 

koszt, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić 

do usunięcia usterek i wad w ciągu dwóch dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez 

Zamawiającego. Po usunięciu wad sporządzony zostanie stosowny protokół. 

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nienadających się do usunięcia 

Zamawiający może: 

1) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

2) odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

2.3.10.5. Przegląd w okresie gwarancji. 

Przegląd w okresie gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Przegląd w okresie 

gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. W razie stwierdzenia podczas 

przeglądu wad i usterek, Zamawiający wyznacza termin usunięcia tych wad. 

Wykonawca przy udziale Zamawiającego będzie dokonywał przeglądów gwarancyjnych nie rzadziej 

niż co 12 miesięcy. Koszty przeglądów w okresie gwarancji ponosi Wykonawca. 

2.3.11. Szczególne warunki dotyczące wykonania robót i zastosowanych materiałów. 

I. Zasilanie w energię elektryczną. 

 

2.3.11.2 Linie kablowe 

Linie kablowe układać zgodnie z normą N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 

kablowe. Projektowanie i budowa. Zastosować kable oświetleniowe YAKY 4x16mm2 lub YAKY 

4x25mm2. 

Kable używane do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania PN-93/E-90401 [17]. Zaleca się 

stosowanie kabli o napięciu znamionowym 0,6/1 kV, czterożyłowych o żyłach aluminiowych w izolacji 

polwinitowej. 

Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej 

temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej w przypadku zerowania ochronnego.  

Nie zaleca się stosowania kabli o przekroju większym niż 50 mm2. 
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Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed 

opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

Osprzęt. 

Stosować osprzęt powszechnie używany, montowany przez przeszkolonych pracowników. 

2.3.11.3. Oświetlenie drogi. 

Oświetlenie drogi wykonać na słupach stalowych posadowionych w gruncie.  

1) przewody zasilające oprawy 

a. zgodne z normą PN-87/E-90060, 

b. żyły miedziane jednodrutowe wg. PN-HD 383 S2 klasy 1 YDY lub YDYp,  

c. izolacja polwinitowa o napięciu przebicia 750 V. 

2) słupy oświetleniowe 

Słupy oświetleniowe powinny przenosić siły wynikające z obciążeń urządzeniami oświetleniowymi oraz 

od obciążeń uwzględniających lokalizację w strefach klimatycznych Polski zgodnie z PN B 02011 i PN 

B 02013.  

Słupy oświetleniowe o wysokości 7 - 11 m powinny być wykonane ze stali o grubości 4 mm wygiętej na 

profil koła o stałej zbieżności zbieżnej od podstawy ku górze. W dolnej części powinny posiadać płyty 

podstawy służące do jego mocowania, za pomocą śrub kotwiących, w elementach betonowych. 

Połączenie trzonu słupa z płytą podstawy powinno być wykonane poprzez spawanie. Dla każdego 

odcinka Wykonawca winien uzgodnić typ i rodzaj słupa z Zamawiającym. 

Zabezpieczenie antykorozyjne powłoką anodowaną o grubości nie mniejszej niż 20µm. Słupy 

powinny posiadać dwie lub jedną wnękę z drzwiczkami służącą do montażu tabliczki 

bezpiecznikowej i kontroli instalacji elektrycznej oraz powinny być wyposażone w zacisk 

uziemiający. Drzwiczki powinny zapewnić ochronę wnęki w stopniu IP43 zgodnie z PN-E-08106. 

3) wysięgniki 

a. rura stalowa ocynkowana, 

b. średnica 6/4 cala, 

c. grubość ścianki do 5 mm,  

d. długość wysięgu i kąt rozwarcia podany w tabelach czynności wykonawczych (obliczeniach 

fotometrycznych). 

4) fundamenty prefabrykowane 

Pod słupy i szafy oświetleniowe zaleca się stosowanie fundamentów prefabrykowanych według  

ustaleń dokumentacji projektowej. Ogólne wymagania dotyczące fundamentów konstrukcji określone 

są w PN-80/B-03322. 

W zależności od konkretnych warunków lokalizacyjnych i rodzaju wód gruntowych, należy wykonać  

zabezpieczenie antykorozyjne, zgodnie z „Instrukcją zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych”. 

Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym 

podłożu, na przekładkach z drewna sosnowego. Projektowany fundament prefabrykowany, betonowy 

typ F-150/200. 

5) przepusty kablowe 

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, 

wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury używane 

do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na nie obciążenia. 
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Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnie dla 

ułatwienia przesuwania się kabli. Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu 

(PCV) o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 75 mm. Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN-80/C-89205. 

Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych 

miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.  

6) gniazda bezpiecznikowe kompletne 

Gniazda bezpiecznikowe wyposażone w zabezpieczenie topikowe instalacyjne szybkie 6A służące do 

zabezpieczenia opraw oświetleniowych mocowanych do zacisku prądowego izolowanego. 

7) oprawy oświetleniowe i źródła światła: 

Oprawy oświetlenia ulicznego winny odpowiadać następującym wymaganiom technicznym. 

 Materiał korpusu (obudowy), pokrywy (daszka), uchwytu montażowego: Wysokociśnieniowy 

odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z ogólnodostępnej palety, stanowiący 

jednocześnie radiator oprawy 

 korpus nie może posiadać zewnętrznego radiatora w postaci użebrowania utrudniającego 

swobodny odpływ wody i zanieczyszczeń; 

 konstrukcja korpusu powinna umożliwiać samoczynne oczyszczanie się jego górnej części 

podczas deszczu; 

 powierzchnia boczna korpusu eksponowana na wiatr nie przekracza 0,04 m²; 

 maksymalna waga oprawy: 7 kg +/- 5% 

 Materiał klosza: Płaskie hartowane szkło. 

 Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. 

 Szczelność komory optycznej: IP66. 

 Szczelność komory elektrycznej: IP66. 

 Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak 

i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie 

od 0° do 15° (montaż bezpośredni) lub od 0° do -15° (montaż na wysięgniku), uchwyt posiada 

dodatkowe zabezpieczenie zapobiegające przypadkowemu obróceniu oprawy na wysięgniku.  

 Elementy mocujące oprawę na słupie, wysięgniku (śruby, podkładki) muszą być wykonane ze 

stali nierdzewnej. 

 Dla zwiększenia bezpieczeństwa obsługi, oprawa musi być wyposażona w rozłącznik odcinający 

napięcie w momencie otwarcia pokrywy osprzętu elektrycznego. 

 Dostęp do komory osprzętu elektrycznego bez użycia narzędzi (na przykład pomocą 

klipsa/klipsów lub w inny sposób). 

 Dostęp do komory zasilania od góry, ze względu na ułatwienie późniejszych prac 

konserwacyjno-eksploatacyjnych 

 Budowa oprawy pozwala na beznarzędziową wymianę układu optycznego oraz modułu 

zasilającego. 

 Wymiana elementów układu optycznego bez konieczności wykonywania połączeń lutowanych. 

 Oprawa wyposażona w system regulacji ciśnienia wewnątrz oprawy, zapobiegający zjawisku 

kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej. 

 Oprawa wyposażona w system optymalnego odprowadzenia ciepła (termiczne rozdzielenie 

pomiędzy układem zasilającym, a układem optycznym) oraz czujnik termiczny umieszczony na 

panelu LED zapobiegający jego przypadkowemu przegrzaniu.  
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 Oprawa wykonana w technologii LED, bryła fotometryczna kształtowana za pomocą płaskiej 

matrycy LED, każda z soczewek matrycy emituje taką samą krzywą światłości, a całkowity 

strumień oprawy jest sumą strumieni poszczególnych soczewek. 

 Użyte w oprawie panele LED muszą spełniać wymagania normy EN 62471 „Bezpieczeństwo 

fotobiologiczne lamp i systemów lampowych”.   

 Temperatura barwowa użytych diod z zakresu 3800K – 4200K. 

 Wymagany wskaźnik oddawania barw źródeł LED Ra>=70. 

 Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 100 000h dla L90B10 przy Ta=25°C (zgodnie z 

IES LM-80 - TM-21). 

 Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) nie większa niż określona                                          

w Rozporządzeniu WE nr 245/2009. 

 Układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem analogowym 1-10V, cyfrowym DALI, 

zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia świetlnego 

bez zewnętrznego sygnału sterującego oraz pozwalający na redukcję mocy i strumienia 

świetlnego opraw poprzez zmianę wartości skutecznej napięcia zasilającego oprawy. Program 

redukcji mocy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przed złożeniem zamówienia na oprawy. 

 Redukcja mocy (strumienia) musi odbywać się w sposób płynny przez zmniejszenie strumienia 

świetlnego wszystkich źródeł LED jednocześnie, a nie przez wyłączanie poszczególnych paneli 

LED w jednej oprawie. 

 Odporność oprawy na przepięcia: 10kV. 

 Oprawa wykonana w II klasie ochronności elektrycznej, znamionowe napięcie zasilania 

230V/50Hz, współczynnik mocy oprawy >=0,9 dla znamionowego obciążenia.  

 Oprawa wyposażona w zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi ESD. 

 Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +55°C. 

 Gwarancja na całą oprawę (panel LED, zasilacz, obudowa) – minimum 5 lat, wystawiona przez 

producenta lub upoważnionego przedstawiciela liczona od daty zakończenia realizacji inwestycji. 

 Oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności WE i certyfikat 

akredytowanego ośrodka badawczego, potwierdzający spełnienie deklarowanych parametrów i 

procesów produkcji - certyfikat ENEC lub równoważny. 

 Dostępność plików fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie 

internetowej producenta lub dystrybutora pozwalające wykonać sprawdzające obliczenia 

fotometryczne w ogólnodostępnych oświetleniowych programach komputerowych (np. Dialux, 

Relux). 

 Ze względów estetycznych i dla ujednolicenia wyglądu instalacji oświetleniowej na całym 

oświetlanym obszarze, wymaga się, aby oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o różnych 

mocach posiadały jednakowy kształt (jedna rodzina opraw).  

 Wymaga się, aby ze względów serwisowych, oprawy drogowe pochodziły od jednego 

producenta.  

 W przypadku zastosowania rozwiązań innych niż w projekcie bazowym (obliczeniach 

fotometrycznych) należy uzyskać wszystkie parametry oświetleniowe nie gorsze niż te 

zastosowane w obliczeniach bazowych dla poszczególnych sytuacji. Dodatkowo bilans mocy 

proponowanych opraw (wraz ze stratami) nie może być większy od mocy całkowitej opraw 

użytych w projekcie referencyjnym. W  celu weryfikacji przez projektanta w przypadku użycia 

opraw równoważnych, do oferty należy dołączyć obliczenia fotometryczne wykonane w 

ogólnodostępnym programie obliczeniowym np. Dialux/Relux pokazujące spełnienie wymagań 

klas oświetleniowych określonych w Normie PN-EN 13201 „Oświetlenie dróg”. Obliczenia 

muszą być wykonane dla identycznych założeń przyjętych dla bazowych obliczeń 

fotometrycznych. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia kart katalogowych, deklaracji 
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zgodności oraz wymaganych certyfikatów potwierdzających deklarowane parametry. 

Wykonawca/Dostawca powinien potwierdzić, że użyte w obliczeniach pliki fotometryczne dla 

poszczególnych rozsyłów pochodzą od proponowanych typów opraw. 

 W przypadku zastsowania opraw równoważnych wykonawca ma obowiązek dostarczenia kart 
katalogowych oraz wymaganych certyfikatów potwierdzających deklarowane parametry. 
Wykonwaca zobowiązany jest również do dostarczenia wykonawczego pliku obliczeniowego w 
wersji elektronicznej, w celu werefikacji przez projektanta np. plik dialux, relux itp. obliczenia 
mają być sporządzone dla konkretnych oferowanych przez wykonawcę opraw z 
uwzględnieniem jej konkretnego strumienia świetlnego oraz mocy oprawy proponowanej 
oprawy. 

Monitorowanie oświetlenia. 

 Centralny system sterowania i redukcji mocy opiera się na współpracujących ze sobą 

urządzeniach takich jak reduktor mocy, zegar sterujący. Wymienione urządzenia są zintegrowane w 

system za pomocą oprogramowania umożliwiającego sterowanie oświetleniem za pomocą pilota 

bezprzewodowego, bez ingerencji w układ sterowania w trakcie programowania czasów świeceń czy 

redukcji mocy. Zastosowane układy redukcji zaproponowane w niniejszej dokumentacji zawierają 

wszystkie niezbędne elementy pozwalające na dokładne załączanie oświetlenia ulicznego oraz 

redukcję mocy w godzinach nocnych. Transformatorowa metoda redukcji pozwala na uniknięcie 

zakłóceń harmonicznych. Projektowana szafa składa się z sekcji redukującej skonfigurowanej i 

przystosowanej do podłączenia do sekcji pomiarowo – sterującej istniejącej szafy oświetlenia 

drogowego SO. Sekcja redukująca oprócz typowych elementów sterowania i zabezpieczeń, zawiera 

reduktor mocy z możliwością stopniowej regulacji oraz zegar astronomiczny. Oszczędności energii 

osiągane są poprzez stabilizację napięcia zasilającego i następnie stopniowe jego obniżanie. Napięcie 

stabilizacji i redukcji są parametrami programowalnymi.  

Cechy SYSTEMU, w tym szczegółowy zakres monitoringu i sterowania.  
Sterowniki:  

• instalacja sterowników typu „Plug & Play”,  

• automatyczne wyliczenie strefy czasowej oraz automatyczna zmiana czasu zima/lato,  

• odrębne poprawki w schematach sterowania dla lata i zimy, 

• możliwość dostępu do obsługi sterownika z poziomu pilota bez ingerencji w szafę 

oświetleniową. 

Możliwość pracy sterownika w trybach:  

• tryb astronomiczny - dedykowany do sterownia oświetleniem z przekaźnikiem zmierzchowym - 

funkcja nadrzędna,  

• tryb serwisowy - włączenie lub wyłączenie w danej chwili,  

• tryb kaskadowy - funkcja kaskady,  

• tryb dobowy - dedykowany do sterowania dowolnym procesem,  

• definiowanie sterownika przez użytkownika typu master i slave.  

Wymagania techniczne sterowników:  

• praca w temperaturze otoczenia: –30º/+50º,  

• awaryjne zasilanie sterownika z wbudowanego akumulatora, który umożliwia pracę minimum 5 

godzin od czasu zaniku zasilania,  

• certyfikat CE,  

• udokumentowana zgodność sterownika z normami na kompatybilność elektromagnetyczną wg 

norm EMC PN-EN 55011: 2007, kl. A, gr. 1, PN –EN 61000-6-2. 

9) Układy redukcji mocy 

Ponieważ niektóre oprawy sodowe są w dobrym stanie - jedynym ekonomicznym rozwiązaniem  

pozwalającym na uzyskanie wymiernych korzyści związanych z obniżeniem mocy opraw 
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oświetleniowych jest zastosowanie centralnych układów redukcji mocy instalowanych przy szafkach 

sterujących wraz z zegarami astronomicznymi i zdalnym systemem sterowania. Reduktory mocy mogą 

również pracować z oprawami LED ze statecznikami pozwalającymi na regulację napięciową.  

Na rynku jest wiele urządzeń umożliwiających redukcję mocy opraw wyładowczych. Niedopuszczone 

są reduktory elektroniczne. Należy zastosować reduktory transformatorowe - nie wprowadzają  

zakłóceń do sieci zasilającej i dobrze współpracują z istniejącą infrastrukturą energetyczną. Również 

Dystrybutor OSD preferuje rozwiązania transformatorowe. 

Centralny system sterowania i redukcji mocy opiera się na współpracujących ze sobą urządzeniach 

takich jak reduktor mocy, zegar sterujący. Zastosowane układy redukcji zaproponowane w niniejszej 

dokumentacji zawierają wszystkie niezbędne elementy pozwalające na dokładne załączanie 

oświetlenia ulicznego oraz redukcję mocy w godzinach nocnych. Transformatorowa metoda redukcji 

pozwala na uniknięcie zakłóceń harmonicznych. Projektowana szafa składa się z sekcji redukującej 

skonfigurowanej i przystosowanej do podłączenia do sekcji pomiarowo – sterującej istniejącej szafy 

oświetlenia drogowego SO. Sekcja redukująca oprócz typowych elementów sterowania i zabezpieczeń, 

zawiera reduktor mocy z możliwością stopniowej regulacji oraz zegar astronomiczny. Oszczędności 

energii osiągane są poprzez stabilizację napięcia zasilającego i następnie stopniowe jego obniżanie. 

Napięcie stabilizacji i redukcji są parametrami programowalnymi.  

 

Wymagania dotyczące właściwości technicznych reduktora:  

- zasadą działania urządzenia jest kilkustopniowe obniżenie napięcia o ok. 50V,  

- urządzenie musi mieć możliwość ustawienia stabilizacji napięcia na poziomie nominalnym 

(230V),  

- elementem wykonawczym w urządzeniu jest transformator,  

- łatwa instalacja nie wymagająca ingerencji w obrębie oprawy oświetleniowej ani słupa 

oświetleniowego,  

- możliwość pracy w systemie TN-S,  

- możliwość sterowania czasem załączenia – wyłączenia trybu oszczędzania energii,  

- wymuszony tryb zapłonu lamp (tryb pracy umożliwiający poprawne wygrzanie źródeł światła),  

- wbudowany mechaniczny przełącznik obejściowy (BYPASS).  

10) Kompensacja mocy biernej. 

Oprawy powinny być wyposażone w zasilacze nie generujące przekroczenia dopuszczalnej  

wartości mocy biernej w całym zakresie pracy - również po redukcji strumienia świetlnego.  

11) Ochrona przeciwprzepięciowa 

W szafach oświetleniowych należy zastosować ograniczniki przepięć typu B + C zabezpieczające 

obwody oświetleniowe. 

2.2.7 Szafki oświetleniowe 

Szafy przeznaczone do zabudowy powinny spełniać następujące wymogi:  

- Zgodność z normami: PN-EN 60439-1:2003 + A1:2006, PN-EN 60439-5:2008, PN-EN 61439-
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1:2011, PN-EN 1439-2:2011, PN-EN 60529:2003, PN-EN 62262:2003, PN-E-05163:2008, 

potwierdzona przez certyfikat zgodności CE/certyfikat zgodności z normami; 

- Napięcie znamionowe: 230/400 V AC;  

- Napięcie znamionowe izolacji: 500 V;  

- Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 2,5 kV;  

- Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany szyn zbiorczych: min. 18 kA, 1s.;  

- Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany szyn zbiorczych: min. 40 kA;  

- Odporność na działanie łuku wewnętrznego: min. 16 kA, 0,1 s.;  

- Prąd znamionowy ciągły: do 400 A;  

- Prąd znamionowy ciągły obwodów odpływowych: do 100A;  

Obudowa:  

- Obudowa, kieszeń kablowa oraz fundament wykonane z niepalnego poliestru (wzmocnionego 

włóknem szklanym) formowanego pod ciśnieniem na gorąco, odpornego na uderzenia 

mechaniczne i wysoką temperaturę , promieniowanie UV oraz czynniki atmosferyczne,  

- Obudowa powinna mieć konstrukcję modułową umożliwiającą wymianę uszkodzonych elementów,  

- Fundament szafy wykonany jako element oddzielny konstrukcyjnie,  

- Stopień szczelności obudowy: min IP 44,  

- Klasa ochronności: II,  

- Stopień odporności obudowy na uderzenia mechaniczne: IK10,  

- Konstrukcja zawiasów drzwiczek szafki umożliwiająca nieskomplikowany i szybki demontaż i 

montaż bez użycia narzędzi,  

- Demontaż i montaż przednich osłon fundamentu winien być możliwy tylko po otwarciu drzwiczek,  

- Znaki oraz napisy (wyłącznie w języku polskim) wykonane w sposób trwały, zapewniający 

czytelność w czasie całego okresu eksploatacji,  

- Obudowa powinna posiadać trwały opis zawierający nazwę znak firmowy producenta oraz na 

zewnętrznej stronie drzwiczek w sposób trudno usuwalny umieszczoną tabliczkę ostrzegawczą,  

- Obudowa powinna zapewniać skuteczną wymianę powietrza zapobiegającą kondensowaniu 

wewnątrz pary wodnej,  

- Drzwi szafy muszą być wyposażone w zamek baskwilowy z minimum dwoma mocowaniami, 

przystosowany do zabudowy wkładki bębenkowej oraz uchwyt do założenia kłódki,  

- Każde drzwi muszą posiadać rygle dolny i górny,  

- Wszystkie elementy (obudowa, kieszeń, fundament, daszek) powinny być wykonane z tego 

samego materiału,  

- Po wewnętrznej stronie drzwiczek kieszeń przystosowana do umieszczenia dokumentacji w 

formacie A4.  

- Góra obudowy powinna być w postaci daszka skośnego,  

- Część zasilająco-pomiarowa należąca do Zakładu Energetycznego wydzielona w oddzielnej 

komorze od części sterowniczo-odpływowej będącej własnością Gminy. 

Wyposażenie:  

Część zasilająco-pomiarowa  

- Rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy jako zabezpieczenie przedlicznikowe na wkładki 

bezpiecznikowe nożowe, dobrany do maksymalnego obciążenia szafy, wyposażony w zaciski typu 

V (do kabli Cu lub Al o przekroju od 35 do 240 mm2),  

- Dodatkowe zabezpieczenie przed licznikowe jako ogranicznik mocy lub wyłącznik nadmiarowo-

prądowy o właściwej charakterystyce i obciążeniu, zgodnie z wymaganiami PGE Dystrybucja SA.  

- Tablica licznikowa 1/3f,  

- Tory prądowe wykonane połączeniem giętkim za pomocą Lgy, dobranym do maksymalnego 
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obciążenia szafy.  

- Szyna PEN przystosowana do przyłączenia kabli i przewodów za pomocą zacisków typu V 35 – 

240 mm2 i co najmniej jednego zacisku śrubowego,  

Część sterowniczo-odpływowa 

- Rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy na wkładki bezpiecznikowe nożowe jako zabezpieczenie 

części sterownio-odpływowej (użytkownika), dobrane do maksymalnego obciążenia szafy, 

umożliwiającego uzyskanie widocznej przerwy w torze zasilania, 

- Ochrona przeciwprzepięciowa dla sterowania,  

- Programowalny sterownik  astronomiczny.  

- Zabezpieczenie sterownika – wyłącznik nadmiarowo-prądowy B 6A,  

- Zabezpieczenie obwodów odejściowych oświetleniowych – rozłącznik bezpiecznikowy, 

umożliwiający uzyskanie widocznej przerwy, na wkładki Bi lub nożowe w zależności od 

występującego obciążenia.  

- Gniazdo serwisowe 230 V AC z bolcem ochronnym, zabezpieczenie gniazda serwisowego 

wyłącznikiem instalacyjnym nadmiarowo-prądowym jednobiegunowym na prąd znamionowy 16A i 

charakterystyce typu B,  

- Przełącznik rodzaju pracy (pozycje: A / 0 / R) 10A, umożliwiający w razie awarii sterownika przełączenie 

w tryb R załączania przez fotokomórkę, lub 0 całkowite wyłączenie oświetlenia,  

- Stycznik trójbiegunowy o prądzie dostosowanym do wymaganego obciążenia,  

- Złączki zaciskowe na klucz imbusowy dla obwodów odejściowych o przekroju do 5x50mm2,  

- Lampki kontrolne koloru zielonego do sygnalizacji obecności napięcia ( na każdej fazie),  

- Zabudowa aparatury na szynie TH 35,  

- Końcówki przewodów toru głównego zakończone tulejkami zaciskowymi,  

- Oprzewodowanie toru głównego wykonane przewodem LgY min. 16 mm2,  

- Transformatorowe układy redukcji mocy,  

- Rezerwa miejsca obwodów odejściowych.  

Wszystkie wskazane w dokumentacji programowej nazwy należy rozumieć jako określenie 

minimalnych parametrów technicznych i standardów jakościowych, a zamawiający dopuszcza 

stosowanie materiałów równoważnych o parametrach nie niższych niż podane w dokumentacji 

programowej. Na wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia, iż proponowany sprzęt jest równoważny 

oraz powinien uzyskać pisemną zgodę projektanta. 

 

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 
3.1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania  
nieruchomością na cele budowlane. 
 
Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla 
terenu inwestycyjnego, określonego w załączniku nr 3 do niniejszego PFU. Stosowne oświadczenie w 
formie pisemnej zostanie przekazane na potrzeby uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. 
W przypadku, jeżeli na etapie prac projektowych konieczne będzie uzyskanie prawa dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane na nieruchomościach nie wskazanych w załączaniu nr 3 powyższy 
obowiązek będzie spoczywał na Wykonawcy Robót. Zamawiający udzieli Wykonawcy  
odpowiednich upoważnień. 

 
3.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu 
zamówienia. 
 
3.2.1. Ustawy 
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1332 z 8 czerwca 

2017r.) 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze 

zmianami) 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1570) 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 736 

ze zmianami). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1040 ze zmianami). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r., poz.519 ze zmianami). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (t.j. jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz 1440 ze 

zmianami). 
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 

(t.j. Dz. U. z 2017, poz. 328 ze zmianami). 
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz.1073 ze zmianami). 
- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko z dnia 9 listopada 2000r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.1157) 
- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (t.j. Dz.U. 2017, poz. 2101) 
- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego  ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1405 ze zmianami). 
 

3.2.2. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. 
U. Nr 38, poz. 455). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy 
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Oz. U. Nr 209, poz. 1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003,  Nr.169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.  z 2003 r., Nr 47 poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 Nr 120. 
poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem  budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004 r.). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1129). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016, poz. 124). 

 
3.2.3. Inne dokumenty 

- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Parzęczew 
- Audyt energetyczny oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Parzęczew 

 

3.2.4. Normy 
Normy : wg Załącznika nr 1. 

 
3.3. Załączniki : 
Załącznik nr 1 - Wykaz norm.   
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Załącznik nr 2 - Tabela - Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego w zakresie przewidzianym do   
     modernizacji na terenie gminy Parzęczew z dobudową 
Załącznik nr 3 - Tabela - Zestawienie miejsc dobudowy oświetlenia ulicznego z lokalizacją działek 
Załącznik nr 4 - Mapa Inwentaryzacyjna gminy Parzęczew z dobudową - płyta CD 
Załącznik nr 5 - Mapy z lokalizacją dobudów oświetlenia - płyta CD 
Załącznik nr 6 i 6a - Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy 
Załącznik nr 7 - Obliczenia fotometryczne - Płyta CD 
Załącznik nr 8 - Warunki przyłączeniowe PGE Dystrybucja SA dla dobudów nowego oświetlenia 
Załącznik nr 9 - Oświadczenie między gminą Parzęczew, a PGE Dystrybucja SA, w sprawie 
udostępnienie istniejących SO w celu podłączenia układów redukcji mocy oraz sterowania i 
zarządzania oświetleniem. 

 
3.4. Podstawa opracowania : 

1. Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r 
2. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. 
3. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego  

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenie metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac  
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie  
funkcjonalno-użytkowym, 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji  
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

7. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Parzęczew 
8. Audyt energetyczny oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Parzęczew 
9. Wytyczne i ustalenia z Zamawiającym 

http://www.uzp.gov.pl/prawo/D20042072.pdf
http://www.uzp.gov.pl/prawo/D20042072.pdf
http://www.uzp.gov.pl/prawo/D20041389.pdf

